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Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Zemianska Oléa

I

— 1 [ T [

I

— N [ —

dalej ako ,, objedndvatel
a

Gabriel Mottajcsek - r 4 1 | |
[ T ]

dalej ako ,, zhotovitel

uzavreli dneiného diia v stlade s ustanovenim § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni v platnom zneni (dalej len ,,zékon*) tuto Zmluvu o dielo:

Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je zdkazka s nizkou hodnotou § 102 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani Obce Zemianska Oléa na Opravu strechy budovy MS zo diia 02.09.2014, ktorej tispesnym
uchddzacom (najlacnejsia ponuka) sa dria 17.09.2014 stal Gabriel Mottajcsek — priloha é. 1.

Clénok I
Predmet zmluvy

]

Na zéklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje vykonat” a dodat’ pre Objednévatel'a dielo ,, Oprava strechy budovy
MS “ (dalej len ,,Dielo®). Predmetom Diela je izol4cia strechy penetrakom o rozlohe 1056 m2.
Zaviznymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujiice a pripadne dodatoéne vzdjomne odsthlasené podkl ady:

cenovd ponuka Diela — priloha ¢. 2 tejto zmiuvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze Dielo po jeho dokonéeni zo strany Zhotovitel'a prevezme a zaplati dohodnuti odplatu
podla ¢lanku 8 tejto zmluvy. o
Clanok 1L
Cas a miesto plnenia Diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo vykona a odovzdé do 28.09.2014.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze formou pisomného protokolu odovzdi Zhotovitelovi stavenisko do 18.09.2014.
Zhotovitel sa zavizuje, e v lehote 3 dni od prevzatia staveniska za¢ne prace na vykonani Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto ¢lanku, je opravneny upovedomit’
Objednavatel’a o tejto skuto&nosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednévatel je opravneny Dielo prevziat’ aj
pred touto lehotou.

V pripade, e pocas vykonavania Diela Zhotovitel’ zisti prekazku, ktord mu bude branit’ v riadnom a véasnom
vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodklade informovat’ o tom Objednavatefa a méze ho poziadat’ o
prediZenie terminu na vykonanie Diela.
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V pripade, 7e Zhotovitel sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu vykonania Diela o viac ako 5 dni,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany s pravom Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

Clanok IV.
Realizdcia Diela a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a Objednavatel moZe vykonavat zdznamy do stavebného dennika.
V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapiSe urcita skutoénost’ do stavebného dennika a druha zmluvna strana
s obsahom zé&pisu nebude suhlasit, je povinna vyjadrit' to formou pisomného zdznamu do stavebného dennika
s uvedenim dévodov, pre ktoré s pdvodnym zapisom nestihlasi. Pokial’ sa druha zmluvna strana v stanovenej lehote
k zapisu nevyjadri, povaZuje sa to za jej suhlas.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela formou pisomnej vyzvy alebo zépisu v stavebnom denniku v lehote 1
pracovny defi vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tych stavebnych &asti Diela, ktoré budu dralou realizaciou
Diela zakryté a ich nasledna kontrola zo strany Objednavatel’a by bola technicky nezrealizovatelna. V pripade, ze
Objednévatel' sa na obhliadke nezulastni napriek tomu, Ze vyzvu na ucast na obhliadke preukézatelne prijal,
Zhotovitel’ je opravneny pokradovat v realizacii Diela a zakryt’ Casti Diela.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré sa budi konat' kazdé 3dni. Na tychto
kontrolnych diioch sa bude uskutogiiovat” hodnotenie postupu prac podfa dohodnutého Casového harmonogramu
plnenia.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo vmene Objednavatela ana vlastna zodpovednost v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ Dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktori st sposobili
na vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel’ poveri.

Zhotovitel osobne bude vykonavat &innost vediiceho projektu a pre pripad jeho nepritomnosti dlhSej ako 15
pracovnych dni uréi aj jeho zastupcu. Veduci projektu bude riadit, kontrolovat® a dozerat na realiziciu Diela. Veduci
projektu ma nasledujuce prava a povinnosti:

- zodpovedi za priebeiné plinovanie postupu a realizdcie Diela,
- zodpovedd za realizdciu zmien dohodnutych zmluvnymi stranami podla tejto zmluyy,
- potvrdi odovzdanie Diela podpisom preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zabezpedi na vlastné naklady prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska, pricom naklady na
ich vybudovanie, prevadzku a 0drzbu, st zahrnuté v odplate za vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat' poriadok a &istotu. Je povinny odstratiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho préce a odstrafiovat’ necistoty z pristupovych komunikacii spdsobené jeho Cinnost'ou.
Zhotovitel znaga nebezpedenstvo $kody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného Diela alebo jeho ucelenej
gasti zo strany Objednavatel’a.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich
zamestnancov, subdodévatel'ov, ich zamestnancov, ako aj d’alSich os6b, ktoré sa zdrzujti opravnene na stavenisku za
elom realizécie Diela. .

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pocas realizicie Diela bude dodrZiavat’ podmienky stanovené v prislu§nom povoleni
na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako aj d’algie podmienky a poziadavky Objednévatela uplatnené
v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeCi odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku,
zabezpeti jeho likvidaciu a vypratanie do 5 dni po odovzdani Diela Objednéavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, e poisti Dielo, na celu dobu vystavby a realizicie Diela v takom rozsahu poistnej sumy,
ktory bude zodpovedat’ hodnote Diela. Néklady na poistenie si zahrnuté v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je
povinny preukazat’ Qbjednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dni od podpisu tejto zmluvy a kedykol'vek
pogas trvania zmluvy na poziadanie Objednévatela preukazat’ jej platnost’. 5

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky nim dodané zariadenia buda homologované a akceptované na podmienky a normy
platné v SR. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi, Ze pri realizovani Diela bude plnit’ a dodrziavat’ vietky
prisluné ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR a Ze po dokon&eni bude Dielo, ak bude realizované
podPa projektovej dokumentacie odovzdanej Objednavatel'om, vietky takéto ustanovenia spiiat.

Zhotovitel je vyhradne zodpovedny za zaistenie vietkych povoleni, stanovisk, suhlasov alebo inych opravneni, ktoré
sa mdzu vyzadovat k prevadzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej
republike. Zhotovitel' je takisto vyhradne zodpovedny za zabezpeCenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni,
stihlasov, stanovisk alebo inych opravneni, ktoré sa moZu vyzadovat’ v sivislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym
odbavenim akychkol'vek veci a materidlov, ktoré¢ mézu slazit napriklad nato, aby Zhotovitel mohol realizovat’
Dielo v stlade s touto zmluvou, a d’alej za vietky naklady a vydaje s tym spojené.
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Clanok V.
Zmeny v rozsahu Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ pocas vykonavania Diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vratane zmien
oproti schvalenému Dielu v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materidlovom rie$eni, oznami to
dotknut zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny
rozsahu Diela, ako aj s predpokladanym dopadom zmeny Diela na dohodnutii odplatu za vykonanie Diela. Druhd
strana je povinna vyjadrit' sa k takejto iadosti pisomne do 3 dni od dorudenia poZiadavky. Pokial’ strana zamietne
poziadavku na zmenu rozsahu Diela, je povinna toto stanovisko oddvodnit’.

V pripade, 7e sa strany dohodnii na zmene rozsahu Diela a realizécia takejto zmeny podla nazoru Zhotovitela
sposobi zvysenie alebo zniZenie nakladov, alebo &asu potrebného na vykonanie Diela, zmluvné strany sa dohodnu na
pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie Diela. Pri ureni zmenenej vysky odplaty za vykonanie Diela
budi strany prihliadat’ najma na jednotkové ceny plnenia Zhotovitel'a uvedené v prilohe &. 2 tejto zmluvy, platobné
podmienky a rozvrh plnenia. Uprava odplaty za vykonanie Diela, ktorého vy¥ka nie je §pecifikovana v jednotkovych
cenach plnenia Zhotovitel'a, bude stanovena pisomnou dohodou zmluvnych stréan formou pisomného dodatku ku
zmluve.

Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaju vplyv na tpravu odplaty za vykonanie Diela, budt odsthlasené
zZiiastnenymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VL
Sudinnost’ zo strany Objedndvatela

Podmienkou pre riadne a v€asné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany Zhotovitel'a je poskytnutie
sudinnosti zo strany Objednavatela v takej forme a takym spdsobom, ako to predpoklada tato zmluva alebo ako to
pozaduje Zhotovitel' v pisomnej vyzve.

Objednéavatel’ sa zaviizuje, Ze primerane okolnostiam platnym ku diiu dorudenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a podla
predchadzajiiceho bodu sa bude snazit’ poskytnit Zhotovitelovi nim pozadovani sudinnost. V pripade, Ze to bude
potrebné, sa Objednavatel’ zavizuje, ze do xxx dnf doru¢enia ziadosti Zhotovitela vystavi pre Zhotovitel'a pisomné
plnomocenstvo v zneni nim pozadovanom. Zhotovitel' nemé pravo preberat’ v mene Objednévatel'a akékolvek
zavizky okrem tych, na ktoré ho Objednavatel’ v plnomocenstve vyslovne pisomne splnomocni.

Na zaklade poZiadavky Objedndvatela av rozsahu udelenej pinej moci bude Zhotovitel konat' v mene
Objednavatela vo vietkych Ginnostiach s prislusnymi orgdnmi Statnej sprdvy, samospravy, ako aj so vietkymi
prislusnymi Gradmi a indtiticiami.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze na zéklade poZiadavky Zhotovitela a v primeranom rozsahu vynaloZzi vietku snahu
potrebnii na zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie Diela, vyjadreni a stanovisk. Termin dodania
podkladov si zmluvné strany vopred dohodn.

Objednédvatel’ sa zavizuje, Ze na zéklade poziadavky Zhotovitel'a zabezpeci udast kompetentnych zastupcov na
rokovaniach po&as realizdcie Diela, ako aj na kontrolnych diioch, ktoré budi organizované podra tejto zmluvy podas
realizacie Diela.

Objednavatel' splnomocni na zéklade pisomného splnomocnenia svojho zéstupcu, ktory bude vykonavat ginnost’
stavebného dozoru a pre pripad jeho nepritomnosti dlhiej ako 15 pracovnych dni uréi aj jeho zastupcu. Stavebny
dozor kontrolovat a dozerat' na realizaciu Diela a ¢innost’ ZhotovitePa. Stavebny dozor mé nasledujiice prava a
povinnosti:

+ zodpovedi za zabezpecenic stanovisk, rozhodnuti a injch podkladov potrebnych podla vyjadrenia vediiceho
projektu,

o zodpovedd za realizdciu zdvizkov Objedndvatela, vrdtane poskytovania nevyhnutnej sucinnosti, v sivislosti
s doddvkou Diela; o

o zodpovedd za realizdciu zmien v zmysle tejto zmluvy,

o potvrdi prevzatie Diela podpisom preberacieho protokolu.

Clanok VIL
Preberaci protokol

Zavizky Zhotovitela podFa tejto zmluvy sa povazuji za splnené okamihom, kedy Zhotovitel’ splni riadne a v&as
podmienku uréenti v &lanku L zmluvy na prevzatie Dicla alebo jeho ucelenej Gasti zo strany Objednéavatel'a
a Objednavatel’ v stlade s touto zmluvou Dielo preberie. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom preberani Diela —
formou &astkovych preberacich protokolov, po vykonani ucelenej Gasti Diela.
Objednavatel’ ma pravo Dielo neprevziat’ najmi v pripade, ak vady Diela budd takého charakteru, Ze uZivanie Diela
alebo jeho prisluinej Casti, ktora je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhorsené.

3
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Prevzatie Diela alebo jeho &asti opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, Ze Dielo bude vykazovat vady a zjavné nedorobky, Objednévatel’ je opravneny rozhodnut’ sa,
&i Dielo prevezme a do zaverecného protokolu popise tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich
Zhotovitel zavizuje odstranit, alebo sa rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol — v tom pripade sa so Zhotovitelom
dohodne na prediZeni lehoty na odovzdanie Dicla a podpisanie preberacicho protokolu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite a parametroch
Diela, ktoré st urené dokumentaciou podla tejto zmluvy a véeobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi.

Sucastou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie zavereénych skugok funkénosti Diela v rozsahu podla
projektovej dokumentacie Diela a gpecifickych podmienok jednotlivych vyrobcov zari adeni, ktoré sa stanu sicastou
Diela. V preberacom protokole budt popisané vysledky tychto skusok a budi k nemu priloZené doklady a atesty od
zabudovanych materialov, technologickych zariadent, certifikaty vyrobkoy a doklady o predpisanych skuskach, ktoré
sa vztahujii na predmetné prace a dodavky podla pravnych predpisov a noriem. V protokole bude uveden aj dizka
zaruénej doby, ktord sa vztahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodavatelia tychto zariadeni — pre pripad
reklamacie zo strany Objednavatel’a.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi k terminu odovzdania a prevzatia Diela tieZ podklady pre vyhotovenie projektu
skutoéného vyhotovenia stavby, kde budu zakreslen¢ vietky zmeny, ku ktorym doslo pocas realizicie stavby oproti
schvéalenému projektu.

Bez ohfadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa Dielo alebo jeho Cast’ bude vzdy povaZovat za odovzdané a
akceptované Objednéavatelom v pripade, ak Dielo alebo jeho ¢ast bude pouzité v Zivej prevadzke Objednévatela.

Clanok VIIL.
Prechod viastnickeho prdva a nebezpeéenstva Skody k Dielu

Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej Zasti) prechadza na Objednavatel’a v okamihu odovzdania a prevzatia
Diela alebo jeho &asti a na zaklade preberacicho protokolu, pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté
inak.

Nebezpedenstvo Skody k Dielu znasa Zhotovitel az do okamihu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela — na
Objednavatela prechadza az prevzatim predmetu Diela.

Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmi stavebny materiél, zabezpecuje Zhotovitel a ich cena je
zahrnuté v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci az do okamihu, kedy sa stani stiastou
Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

Clanok IV.
Odplata za Dielo a platobné podmienky

Celkova pevnd odplata za vykonanie Diela predstavuje sumu: 9.490,- € (slovom: devittisicityristodevit'desiat Eur).
Odplata za Dielo je dohodnuta podl'a zikona o cenach & 18/1996 Z. z. v platnom zneni a neobsahuje dail z pridanej
hodnoty (DPH). Zhotovitel’ bude DPH fakturovat' podl'a pravidiel platnych v case fakturacie.

Odplata za Dielo je dohodnuté ako cena pevné s ohl'adom na rozsah, Standard a riegenie Diela podl'a prilohy €. 2
tejto zmluvy. V odplate st zahrnuté vietky naklady na vykonanie Diela a jeho dodanie Objednavatel'ovi, pokial
v tejto zmluve vyslovne nie je uvedené inak.

Prilohou faktary bude preberaci protokol podpisany Objednavatelom ako aj Zhotovitelom, ktorym sa potvrdi
prevzatie/odovzdanie Diela.

Zhotovitel' vystavi faktaru v stlade s platnymi pravnymi predpismi do 15 dni od dodania Diela, resp. jeho ucelengj
gasti a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

Splatnost’ faktiry bude do 30 dni odo dita ich vystavenia Zhotovitelom, resp. dorucenia Objednavatelovi na
faktura¢nii adresu uvedent v zéhlavi tejto zmluvy. -~

Fakttra musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi, inak je Objednavatel’ opravneny
fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit'. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od dorudenia novej
spravne vystavenej faktiry Obj ednavatel'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zdruka

10.1Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 1. a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v

tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady ak :

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

4
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Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuji za vady diela a nebrania spineniu zavazku, odstrani zhotovitel' do 14
dni od ich oznamenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednévatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo vtrvani 24 mesiacov za&ina plynaf ditom protokolarneho odovzdania zhotovitelom
a prevzatia objednavatelom, neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol diclo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel sthlasi s poskytnutim bezplatného pozaru¢ného servisu k predmetu tejto zmluvy v trvani: 24 mesiacov od
protokolarmeho odovzdania diela.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarunej lehoty spdsobily na pouZitie na
dohodnuty Gidel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklaméciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu
reklaméciu sa povaZuje aj reklamacia podané e-mailom/ faxom a zaroveii listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zaviizuje za¢at’ s odstrafiovanim vad diela ihned’ od prijatia pisomnej reklamicie podla bodu 11.8 a
vady odstrani v termine, ktory si dohodnu zmluyné strany pisomne.

Ak nie je odstranenic vad diela moZné vykonat’ zhotovitePom, mdze objednavatel’ pozadovat zniZenie ceny diela,
resp. vrétenie alikvétnej Giastky diela ak uz bolo dielo odovzdane.

Pocas realizacie diela zhotovitel' zabezpedi poistenie stavby.

Zhotovitel musi mat’ uzatvorent poistnii zmluvu s renomovanou poistoviiou ohladne spdsobenia skody tretim
osobam.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky kody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasat’ vietky naklady v plnej vyske.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ za seba, svojich zamestnancov, osoby povereng ginnostou podra tejto zmluvy zodpoveda za vietky Skody
spbsobené Objednéavatelovi vo vztahu k tejto zmluve.
Zhotovitelova zodpovednost’ sa nevztahuje na:

*  nesprdvne pouiivanie Diela Objedndvatelom a/alebo tret’ou osobou,
«  $kody, spésobené pokynmi Objedndvatel’a, vydanymi napriek upozorneniam Zhotovitel'a,
o wiSiu moc podla cldnku 12 zmluvy.

Clanok XIT.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze sa Objednavatel' omeSka s odovzdanim staveniska Zhotovitelovi, ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ si
u Objednavatela nérok na zmluvnii pokutu vo vydke 100,- € za kazdy den omeskania.

V pripade, ze sa Zhotovitel' omeSka so zadatim prac na prevzatom stavenisku ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluyni pokutu vo vyske 100,- € za kazdy de ometkania so zalatim prac.

V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s odovzdanim Diela oproti asovému harmonogramu plnenia, ma Objednavatel’
pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zodplaty za vykonanie Diela, resp.
ucelenej &asti Diela bez DPH, s edovzdanim ktorej je Zhotovitel' v omeskani, a to za kazdy deil omeskania.

V pripade, Ze sa Zhotovitel' ome3ka s odstranenim a likvidéciou staveniska opfoti terminu uvedenému v élanku IIT
bod11 zmluvy, ma Objednéavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za
kazdy defi omegkania.

V pripade, Ze Zhotovitel bez véaZnych dévodov nezaéne s odstrafiovanim uznanych reklamovanych zavad
v dojednanej lehote podfa &lanku IX tejto zmluvy, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 100,- € za kazdy deni omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani zavady ani po pisomngj vyzve Objednavatela a poskytnuti dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie podla tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpetit odstranenie zavad tretou
osobou. Objednavatel si nasledne u Zhotovitela mbZze uplatnit’ narok na néhradu nakladov na takéto odstranenie
reklamovanych vad.

V pripade omeskania Objednavatel'a s Ghradou odplaty za Dielo alebo jej jednotlivych Casti méa pravo Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omegkania vo vyske 0,05 % z dlznej &iastky za kazdy deit omeSkania.



Zmluva o dielo

Cbec Zemianska Olca Gabriel Mottajesek

12.8

12.9

13.1

132

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

V pripade, ze Objednavatel’ sa omeska s prevzatim Diela oproti ¢asovému harmonogramu plnenia, mé Zhotovitel
pravo uplatnit’ si u Objednavatela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z odplaty za vykonanie Diela, bez
DPH, s prevzatim ktorej je Objednavatel’ v omeskani, a to za kazdy defi omeSkania.

Uplatnenim prava na zmluvna pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo druhej zmluvnej strany
pozadovat’ od nej nahradu Skody.

Clanok XIII
VysSia moc

Zmluvné strany nezodpovedajii za ¥kody, ktori by mohli sposobit, resp. spdsobili druhej strane porusenim
povinnosti podPa zmluvy v pripade, ak to bolo spdsobené dovodmi, za ktoré dand zmluvna strana nenesie
zodpovednost a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmi z dévodu vojny, Strajku
akéhokolvek druhu, prerugenim dodavok energii, materialov.
Dotknutd zmluvné strana, ktorda ma vedomost’ o okolnostiach popisanych v predchadzajiicom bode, je povinna
bezodkladne informovat’ druh stranu o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit’ si svoje povinnosti
podFa zmluvy. V pripade, Ze tieto ddvody pomind, bude dotknutd zmluvna strana o tom opétovne informovat’ druhui
stranu a zaroveii bude pokradovat’ v plneni povinnosti podla zmluvy.
Pokial’ by okolnost’ braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako ,,vySSie moc® trvala bez preru$enia viac
ako 5 mesiacov, ma kazd4 zmluvna strana pravo ukonéit’ tiuto zmluvu formou odstapenia od zmluvy.

Clanok X1IT
Ochrana obchodného tajomstva

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové a odborné informacie, ktoré sa tykaju Diela, pripadne
niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi pocas plnenia predmetu tejto zmluvy pridu do styku, si predmetom
obchodného tajomstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie podla predchddzajiiceho bodu neposkytni tretim osobam. Tato povinnost
sa nevztahuje na nevyhnutny rozsah informacii, ktoré poskytne Zhotovitel subdodavatelom Diela za ucelom
splnenia predmetu zmluvy.

Obmedzenie podl'a bodu 1 tohto ¢lénku sa nevzt'ahuje na informécie, ktoré:

o mal Zhotovitel k dispozicii predo diiom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehaju povinnosti zachovania
micanlivosti ve vzt'ahu ku Objedndvatelovi, alebo

st v§eobecne zndme alebo v budiicnosti sa stanii zndme inak ako zverejnenim zo strany Zhotovitel'a v rozpore
so Zmluvou.

Objednavatel’ berie na vedomie, Ze Zhotovitel mdze byt' v sulade s pravnymi predpismi alebo v ramci stidneho alebo
iného konania povinny poskytnut informacie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Spristupnenie tychto informécii viak
bude obmedzené na rozsah vyZzadovany pravnymi predpismi alebo prisluSnym orginom a bude oznamené vopred
Objednavatelovi alebo, ak to nebude mozné, nasledne bez zbytocného odkladu.

Zaviazok zachovavat mlganlivost’ plati bez obmedzenia aj po skonceni trvania Zmluvy.

Clanok XV.
Zdverecéné ustanovenia

Zmluva nadobudne platnost’ a G&innost ditom podpisu oboma stranami. Pred splnenim predmetu zmluvy mdze byt
zmluva ukondena len na zéklade dohody zmluvnych stran, resp. odstapenim niektorej zo zmluvnych stran od
zmluvy. . "l ‘

Ka%da zo zmluvnych strin bude opravnend odstupit’ od tejto zmluvy, len ak druhd zmluyné strana nesplni svoju
povinnost’ vyplyvajucu pre fiu z tejto zmluvy (podstatne porusi zmluvu podla § 344 Obchodného zikonnika) ani
v lehote 30 dni odo diia, v ktorom po méarnom uplynuti lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k
tomu pisomne vyzvana.

Pre odstipenie od zmluvy a préva a povinnosti zmluvnych strén s tym savisiace sa pouZiju ustanovenia § 344 aZ §
351 Obchodného zakonnika.

Kazda zmena alebo dopinok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou amusia byt schvélené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku zmluve.

V pripade, e nicktoré zustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostiva platnost’ ostatnych ustanoveni
nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel
daného ustanovenia.

Tato zmluva sa spravuje a vyklad4 podla zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory alebo nezhody pri jej
interpretacii budt riesené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
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neddjde do 5 dni od vzniku sporu, bude ktorakol'vek zmluvné strana opravnena podat’ navrh na zadatie konania na
prisludny sud.

15.7 Této zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch. Kazda strana dostane po 2 exemplare.

15.8 Sudastou tejto zmluvy st, popripade sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha & 1 Zakazka s nizkou hodnotou ,,Oprava strechy budovy MS¥,
Priloha & 2 Cenova ponuka.

V Zemianskej OI¢i, dita 17.09.2014

Zhotovitel:
Mottajcsek Gabriel
Zemanska 9; 72()! 7

K p / ‘ DI 1027380381

)étéVMMta Gabriel Mottajcsek






