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Zmluva o dielo

uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

Clénok L
Zmluvné strany

Obec Zemianska Ol¢a so sidlom: Hlavna 26, 94614 Zemianska Olca,
1CO: 00306720,
DIC: 2021014842
bankové spojenie: Prima banka, a.s.,
&islo uétu: 0903160013/5600,
Statutarny organ: Gustav Magyarics — starosta.

d’alej ako ,, objedndvatel’ -
a

NG - STEEL s.r.o. so sidlom: 83, IZa 946 39,
1CO: 47 417 757,
bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
&islo ugtu: 5048090351/0900

gapisan)'/ v ORSR Nitra, oddiel: Sro., vlozka &.: 35271/N.
Statutarny organ - Gabriel Nagy - konatel’

d’alej ako ,, zhotovitel’

uzavreli dnesného dita v stlade s ustanovenim § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom
zneni v platnom zneni (d'alej len ,,zakon“) tito Zmluvu o dielo:

Preambula

Podkladon na uzavretie tejto zmluvy je zdkazka s nizkou hodnotou § 102 zdkona &. 25/2006 Z.z. 0 verejnom
obstardvani Obce Zemianska Oléa na Opravu 9 autobusovych zastdvok zo diia 02.09.2014, ktorej speSnym
uchddzacom (najlacnejsia ponuka) sa diia 17.09.2014 stala obchodnd spolocnost’ NG - STEEL s.r.o. — priloha .

I. :

Clanok I
Predmet zmluvy

Na zéklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje vykonat' a dodat’ pre Objednavatela dielo ,, Oprava 9 autobusovych
zastavok * (dalej len ,,Dielo*). Predmetom Diela je oprava/ rekonstrukcia 9 tich autobusovych zastivaok v Obci
Zemianska Ol&a. '

Zaviiznymi podkladmi pre zhotovenie Diela s nasledujtice a pripadne dodatoéne vzijomne odsihlasené podklady:

cenovi ponuka Diela — priloha ¢. 2 tejto zmiuvy.

Objednavatel sa zavizuje, ze Dielo po jeho dokonCeni zo strany Zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutii odplatu
podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Clanok I11.
Cas a miesto plnenia Diela

Zholovite!” sa zavizuje, Ze Dielo vykona a odovzdé do 30.10.2014.
Objednavatel’ sa zavézuje, Ze formou pisomného protokolu odovzda Zhotovitefovi stavenisko do 18.09.2014.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze v lehote 3 dni od prevzatia staveniska za¢ne prace na vykonani Diela.
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V pripade. ze Zhotovitel' vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto &lénku, je opravneny upovedomit
Objednavatela o tejto skutoénosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednavatel je opravneny Dielo prevziat aj
pred touto lehotou.

V pripade, 7e pocas vykonavania Diela Zhotovitel' zisti prekdzku, ktord mu bude branit' v riadnom a v¢asnom
vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodklade informovat’ o tom Objednévatel'a a mbZe ho poZiadat o
prediZenie terminu na vykonanie Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome$ka oproti pdvodne dohodnutému terminu vykonania Diela o viac ako 5 dni,
povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy z jeho strany s pravom Objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy.

Clanok V.
Realizdcia Diela a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela formou pisomnej vyzvy alebo zépisu v stavebnom denniku v lehote 1
pracovny defi vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tych stavebnych &asti Diela, ktoré budi d’alSou realizaciou
Dicla zakryté a ich nasledna kontrola zo strany Objednéavatela by bola technicky nezrealizovatelna. V pripade, Ze
Objednavatel’ sa na obhliadke nezugastni napriek tomu, Ze vyzvu na Gicast na obhliadke preukazatelne prijal,
Zhotovitel je opravneny pokragovat’ v realizacii Diela a zakryt Casti Diela.

Zmliuvn¢ strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré sa budi konat' kazdé 3dni. Na tychto
kontrolnych diioch sa bude uskuto¢iiovat’ hodnotenie postupu prac podla dohodnutého Casového harmonogramu
plhenia.

Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo v mene Objednavatela ana vlastnd zodpovednost’ v silade s prisluSnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel nie je opravneny vykonat' Dielo prostrednictvom subdodévatelov, ktori su sposobili
na vykonavanic prac, ktorymi ich Zhotovitel’ poveri.

Zhotovitel' osobne bude vykonavat &innost vediceho projektu a pre pripad jeho nepritomnosti dlh3ej ako 15
pracovnych dni urdi aj jeho zastupcu. Veduci projektu bude riadit’, kontrolovat’ a dozerat’ na realizaciu Diela. Vedici
projekiu ma nasledujice prava a povinnosti:

- zodpovedid za priebeiné pldnovanie postupu a realizdcie Diela,
- zudpovedd za realizdciu zmien dohodnutych zmluvnymi stranami podla tejto ymluvy,
- poividi odovzdanie Diela podpisom preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zabezpedi na vlastné naklady prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska, pricom naklady na
ich vybudovanie, prevadzku a adrzbu, si zahrnuté v odplate za vykonanie Diela.

Zhotovilel” je povinny na prevzatom stavenisku udrZiavat’ poriadok a Cistotu. Je povinny odstrafiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho prace a odstrafiovat’ nedistoty z pristupovych komunikacii sposobené jeho Cinnostou.
Zhotovitel zndsa nebezpedenstvo §kody na stavenisku aZ do terminu prevzatia vykonaného Diela alebo jeho ucelencj
¢asti zo strany Objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpelenie bezpetnosti aochrany zdravia pri prici apoZiarnej ochrany svojich
zamestnancoy, subdodavatel'ov, ich zamestnancov, ako aj dalich o0sob, ktoré sa zdrZuju opravnene na stavenisku za
ucelom realizacie Diela.

Zhotovile! zodpoveda za to, Ze pocas realizacie Diela bude dodrZiavat’ podmienky stanovené v prislusnom povoleni
na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako aj d’al$ie podmienky a poZiadavky Objednavatel'a uplatnené
v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel' po vykonani Diela zabezpedi odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku,
zabezpedi jeho likyidaciu a vypratanie do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje, e poisti Dielo, na celu dobu vystavby a realizacie Diela v takom rozsahu poistnej sumy,
ktory bude zodpovedat’ hodnote Diela. Naklady na poistenie sit zahrnuté v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel je
povinny preukazat’ ObjedndvateFovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dni od podpisu tejto zmluvy a kedykol'vek
podas (rvania zmluvy na poziadanie Objednavatel'a preukazat' jej platnost’.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vietky nim dodané zariadenia budii homologované a akceptované na podmienky a normy
plainé v SR. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi, Ze pri realizovani Diela bude plnit' a dodrZiavat vietky
prislusné ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR a Ze po dokonceni bude Dielo, ak bude realizované
podla projektovej dokumentacie odovzdanej Objednévatefom, vietky takéto ustanovenia spitiat’.

Zhutovitel je vyhradne zodpovedny za zaistenie vietkych povoleni, stanovisk, sthlasov alebo inych opréavneni, ktoré
sa md7u vyzadovat' k prevadzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej
republike. Zhotovitel' je takisto vyhradne zodpovedny za zabezpedenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni,
sthlasov. stanovisk alebo inych opravnent, ktoré sa mdzu vyzadovat’ v sivislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym
odbavenim akychkol'vek veci a materialov, ktoré mdzu sluzit napriklad nato, aby Zhotovitel mohol realizovat
Diclo v stilade s touto zmluvou, a d’alej za vetky naklady a vydaje s tym spojené.
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Clanok V.
Zmeny v rozsahu Diela

Zmluyné strany sa dohodli, Ze pokial pocas vykonavania Diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vratane zmien
oproti schvalenému Dielu v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materidlovom rieeni, oznami to
dotknuta zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny
rozsahu Diela. ako aj s predpokladanym dopadom zmeny Diela na dohodnuty odplatu za vykonanie Diela. Druha
strana jo povinna vyjadrit’ sa k takejto ziadosti pisomne do 3 dni od dorucenia poZiadavky. Pokial strana zamietne
poziadayku na zmenu rozsahu Diela, je povinna toto stanovisko odévodnif.

V pripade. Ze sa strany dohodnit na zmene rozsahu Diela a realizacia takejto zmeny podlPa nazoru Zhotovitel'a
sposobi zvySenie alebo znizenie nakladov, alebo asu potrebného na vykonanie Diela, zmluyné strany sa dohodnu na
pomerng) zmene v dohodnutej odplate za vykonanie Diela. Pri uréeni zmenenej vySky odplaty za vykonanie Diela
budi strany prihliadat’ najmi na jednotkové ceny plnenia ZhotovitePa uvedené v prilohe €. 2 tejto zmluvy, platobné
podmienky a rozvrh plnenia. Uprava odplaty za vykonanie Diela, ktorého vyska nie je Specifikovana v jednotkovych
cenach plnenia Zhotovitel'a, bude stanovend pisomnou dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku
zmluve

Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaji vplyv na dpravu odplaty za vykonanie Diela, budu odstihlasené
zliCastnenymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

Clanok V1.
Stiéinnost’ zo strany Objedndvatela

Podmienkou pre riadne a véasné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany Zhotovitela je poskytnutie
su¢innosti zo strany Objednévatela v takej forme a takym spdsobom, ako to predpoklada tato zmluva alebo ako to
pozaduje Zhotovitel v pisomnej vyzve.

Objednavatel sa zaviizuje, Ze primerane okolnostiam platnym ku diiu dorudenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a podra

predehiadzajiceho bodu sa bude snazit poskytniit’ Zhotovitelovi nim poadovana sadinnost. V pripade, Ze to bude
polrebne, sa Objednavatel’ zavizuje, e do xxx dni dorudenia Ziadosti Zhotovitel'a vystavi pre Zhotovitela pisomné
plnomocenstvo v zneni nim pozadovanom. Zhotovitel nema pravo preberat v mene Objednévatela akékol'vek
Zivizky okrem tych, na ktoré ho Objednavatel’ v plnomocenstve vyslovne pfsomne splnomocni.

Na zdklade poziadavky Objednavatela a v rozsahu udelenej plnej moci bude Zhotovitel! konat v mene
Objedndvatela vo vsetkych Sinnostiach s prisludnymi organmi tatnej spravy, samospravy, ako ajso vietkymi
prislusnymi dradmi a instittuciami,

Objednavatel” sa zavizuje, 7e na zaklade poziadavky Zhotovitela a v primeranom rozsahu vynalozi vietku snahu
potrebnis na zaobstaranie podkladoy potrebnych pre vykonanie Diela, vyjadreni a stanovisk. Termin dodania
podkladov si zmluvné strany vopred dohodnu.

Objedndvatel’ sa zavizuje, 7e na zaklade poZiadavky Zhotovitela zabezpedi Géast kompetentnych zastupcov na
rokovaniach pogas realizacie Diela, ako aj na kontrolnych dtioch, ktoré budi organizované podla tejto zmluvy pocas
realizécie Diela.

Objednavatel’ splnomocni na zdklade pisomného splnomocnenia svojho zastupcu, ktory bude vykondvat’ &innost’
stavebného dozoru a pre pripad jeho nepritomnosti dlh3ej ako 15 pracovnych dni urdi aj jeho zastupcu. Stavebny
dozor kontrolovat' a dozerat' na realizdciu Diela a &innost Zhotovitel'a. Stavebny dozor ma nasledujiice prava a
povinnosti;

* wipovedi za zabezpecenie stanovisk, rozhodnuti a inych podkladov potrebnych podla vyjadrenia vediiceho
projektu,

* zodpovedd za realiziciu zdvizkov Objedndvatela, vrdtane poskytovania nevyhnutnej sudinnosti, v sivislosti
s dodavkou Diela, .

* odpoveda za realiziciu gmien v zmysle tejto zmluvy,

* potvrdi prevzatie Diela podpisom preberacieho protokolu.

Clanok VII,
Preberaci protokol

7.1 Zaviizky Zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazujii za splnené okamihom, kedy Zhotovitel splni riadne a v&as

7.2

podmicnku uréent v &lanku I. zmluvy na prevzatie Dicla alebo jeho ucelenej &asti zo strany Objedndvatela
a Objedndvatel’ v salade s touto zmluvou Dielo preberie. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom preberani Diela —
formou ciastkovych preberacich protokolov, po vykonani ucelenej Gasti Diela.

Objednavatel’ ma pravo Dielo neprevziat najmd v pripade, ak vady Diela budi takého charakteru, Ze uZivanie Diela
alebo jeho prislusnej Gasti, ktord je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhorsené.
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Prevzatic Diela alebo jeho ¢asti opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, ze Dielo bude vykazovat vady a zjavné nedorobky, Objednavater je opravneny rozhodnit sa,
¢i Dielo prevezme a do zavereéného protokolu popise tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich
Zhotovitel' zavizuje odstranit’. alebo sa rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol — v tom pripade sa so Zhotovitel'om
dohodne na predlzeni Iehoty na odovzdanie Diela a podpisanie preberacieho protokolu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu Jigj ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite a parametroch
Dicla, ktoré s uréené dokumentaciou podla tejto zmluvy a vieobecne zavéiznymi technickymi normami a
predpismi.

Stcast’ou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie zavereénych skiok funkdnosti Diela v rozsahu podla
projektovej dokumenticie Diela a Specifickych podmienok jednotlivych vyrobeov zariadeni, ktoré sa stani sidastou
Dicla. \' preberacom protokole budi popisané vysledky tychto skasok a budi k nemu priloZené doklady a atesty od
zabudovanych materidlov, technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov a doklady o predpisanych skiigkach, ktoré
sa vztahujli na predmetné préce a dodévky podla pravnych predpisov a noriem. V protokole bude uvedena aj dizka
zarucnej doby, ktord sa vztahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodavatelia tychto zariadeni — pre pripad
reklamacie zo strany Objednévatela.

Zhotovitel odovzd4 ObjednavatePovi k terminu odovzdania a prevzatia Diela tiez podklady pre vyhotovenie projektu
skuto¢ného vyhotovenia stavby, kde budii zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doglo podas realizacie stavby oproti
schvdlenému projektu.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa Dielo alebo jeho &ast bude vzdy povaZovat za odovzdané a
akceptované Objednavatelom v pripade, ak Dielo alebo jeho Gast’ bude pouZité v Zivej prevadzke Objednavatela.

Clénok VIIL
Prechod vlastnickeho prdva a nebezpecenstva Skody k Dielu

Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej &asti) prechadza na Objednavatela v okamihu odovzdania a prevzatia
Diela alebo jeho ¢asti a na zaklade preberacicho protokolu, pokial v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté
inak.

Nebezpecenstvo skody k Dielu znasa Zhotovitel az do okamihu protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela — na
Objednavatela prechadza az prevzatim predmetu Diela.

Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmi stavebny material, zabezpecuje Zhotovitel’ a ich cena je
zahrnutd v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci az do okamihu, kedy sa stanu sti¢astou
Diela — zabudovanim alebo namontovanim,

Clanok IV.
Odplata za Dielo a platobné podmienky

Celkové pevna odplata za vykonanie Diela predstavuje sumu: 4.800,- € (slovom: Styritisic osemsto Eur).

Odplata za Dielo je dohodnuta podla zdkona o cendch &. 18/1996 Z. z. v platnom zneni a neobsahuje dafi z pridanej
hodnoty (DPH),

Odplata za Dielo je dohodnuta ako cena pevna s ochfadom na rozsah, $tandard a rieSenie Diela podla prilohy é&. 2
tejto zmluvy. V odplate si zahrnuté vietky ndklady na vykonanie Diela a jeho dodanie Objednavatelovi, pokial’
v 1ejto zmluve vyslovne nie je uvedené inak.

Prilohou fakiiry bude preberaci protokol podpisany Objednavatelom ako aj Zhotovitefom, ktorym sa potvrdi
prevzatic/odovzdanie Diela.

Zhotovitel vystavi faktaru v salade s platnymi pravnymi predpismi do 15 dni od dodania Diela, resp. jeho ucelenej
Casti a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

Splatnest” faktiury bude do 14 dni odo dna ich vystavenia Zhotovitefom, resp. dorudenia Objednavatelovi na
fakturacni adresu uvedenti v zahlayi tejto zmluvy.

Faktiira musi obsahovat’ vietky naleitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi, inak Jje Objednavatel’ opravneny
faktiru v [ehote splatnosti ZhotovitePovi vrétif. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od dorucenia novej
spravne vystavenej faktiry Objednavatelovi.

Clinok X.
Zodpovednost’ za vady, zdruka

10.1Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v siilade s ustanovenim &l. II. a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v

10.2

tejlo zmluve.
Dielo m4 vady ak :

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.
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Drobné nedostatky diela, kioré sa nepovazuju za vady diela a nebrénia splneniu zavidzku, odstrani zhotovitel’ do 14
dnt od ich oznamenia.

Zhotovitel" nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatera, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo v trvani 24 mesiacov zadina plynat diiom protokolarneho odovzdania zhotovitelom
a prevzatia objednavatelom, neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'.

Zhotovitel sthlasi s poskytnutim bezplatného pozarugného servisu k predmetu tejto zmluvy v trvani: 24 mesiacov od
protokolarneho odovzdania diela.

Zarukou zhotovitel' preberd zévizok, 7e predmet diela bude podas zaru¢nej lehoty spOsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenti
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom/ faxom a zaroveii listovou zésielkou.

Zhotovitel sa zaviizuje zacal’ s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamdcie podla bodu 11.8 a
vady odstrani v termine, ktory si dohodn(i zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné vykonat’ zhotovitelom, méze objednavatel’ pozadovat’ zniZenie ceny diela,
resp. vratenie alikvétnej Siastky diela ak uZ bolo dielo odovzdané.

Pocas realizacie diela zhotovitel zabezpedi poistenie stavby.

Zhotovitel” musi mat” uzatvorenti poistnd zmiuvu s renomovanou poistoviiou ohPadne spdsobenia Skody tretim
osobam.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikna objednavatePovi alebo tretej osobe v ddsledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasat’ vietky naklady v plnej vyske.

Clanok XL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené &innost'ou podra tejto zmluvy zodpoveda za vietky skody
spOsobené Objednavatel'ovi vo vzt'ahu k tejto zmluve.
Zhotovitel'ova zodpovednost’ sa nevztahuje na:

©  nesprdvne pouZivanie Diela Objedndvatelom a/alebo tret’ou osobou,
*  Skody, sposobené pokynmi Objednivatela, vydanymi napriek upozorneniam Zhotovitel'a,
*  wsSin moc podl'a &ldnku 12 zmiuvy.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty

V pripade. 7e sa Objedndvatel omesk4 s odovzdanim staveniska ZhotovitePovi, ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ si
ti Objednavatel’a ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 100,- € za kazdy defi omegkania.

V pripade, Ze sa Zhotovitel ome$ka so zadatim prac na prevzatom stavenisku ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitela narok na zmJuvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy deri omegkania so za&atim prac.

V pripade, ze sa Zhotovitel omeskd s odovzdanim Diela oproti dasovému harmonogramu plnenia, m4 Objednavatel’
pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z odplaty za vykonanie Diela, resp.
ucelenej Casti Diela bez DPH, s odovzdanim ktorej je Zhotovitel’ v omegkani, a to za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska oproti terminu uvedenému v &lanku III
bodI1 zmluvy, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za
kazdy den omeskania.

V pripade. Ze Zhotovitel bez varnych dévodov nezadne s odstrafiovanim uznanych reklamovanych zavad
v dojednanej lehote podra ¢lanku IX tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na
zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdy dei omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani zdvady ani po pisomnej vyzve Objednavatela a poskytnuti dodatoénej
primerangj lehoty na plnenie podla tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpedit' odstranenie zavad tretou
osobou. Objednavatel’ si nasledne u ZhotovitePa mdze uplatnit’ narok na nahradu nakladov na takéto odstranenie
reklamovanych vad.

V pripade omeSkania Objednavatela s Ghradou odplaty za Dielo alebo jej jednotlivych &asti ma pravo Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omegkania vo vyske 0,05 % z dlznej &iastky za kazdy defi ome3kania.

o
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V pripade, ze Objednavatel’ sa ome$ka s prevzatim Diela oproti ¢asovému harmonogramu plnenia, ma Zhotovitel
pravo uplatnit’ si u Objednavatela narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z odplaty za vykonanie Diela, bez
DPH, s prevzatim ktorej je Objednavatel’ v omeskani, a to za kazdy deii omegkania.

Uplatnenim prava na zmluvna pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo druhej zmluvnej strany
poZadovat  od nej ndhradu skody.

Clanok XIIL
VysSia moc

Zmluvn¢ strany nezodpovedajii za Skody, ktori by mohli spdsobit’, resp. spdsobili druhej strane porusenim
pevinnosti podlla zmluvy v pripade, ak to bolo spdsobené ddvodmi, za ktoré dana zmluvna strana nenesie
zodpovednost’ a ktor¢ ani pri vynalozeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmi z dévodu vojny, $trajku
akehokol'vek druhu, prerusenim dodavok energii, materilov.
Dotknuta zmluvngd strana, ktord ma vedomost’ o okolnostiach popisanych v predchadzajucom bode, je povinna
bezadkladne informovat’ druhd stranu o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit’ si svoje povinnosti
podla zmluvy. V pripade, Ze tieto dévody pomint, bude dotknuta zmluvné strana o tom opitovne informovat’ druht
stranu a zarovei bude pokracovat’ v plneni povinnosti podla zmluvy.
Pokial by okolnost’ braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako ,,vy3§ie moc* trvala bez prerusenia viac
ako 5 mesiacov, ma kazdd zmluvna strana pravo ukon¢it tito zmluvu formou odsttipenia od zmluvy.

Clanok XIII
Ochrana obchodného tajomstva

Zmluvng strany sa dohodli, ze vietky technické, cenové a odborné informicie, ktoré sa tykaju Diela, pripadne
niektorej zo zmluvnych stréan, s ktorymi pocas plnenia predmetu tejto zmluvy pridu do styku, st predmetom
obchodného tajomstva,

Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze informacie podl'a predchadzajiceho bodu neposkytnu tretim osobdm. Tato povinnost
sa nevztahuje na nevyhnutny rozsah informacii, ktoré poskytne Zhotovitel' subdoddvatelom Diela za Gdelom
splnenia predmetu zmluvy.

Obmedzenie podFa bodu 1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na informécie, ktoré:

s mal Zhotovitel k dispozicii predo driom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajii povinnosti zachovania
micanlivosti vo vzt’ahu ku Objednavatel ovi, alebo

* su vicobecne zndme alebo v budiicnosti sa stanii zndme inak ako zverejnenim zo strany ZhotovitePa v rogpore
so Zmluvou.

Objednavatel berie na vedomie, Ze Zhotovitel mdZe byt’ v sulade s pravnymi predpismi alebo v ramci sudneho alebo
incho konania povinny poskytnit’ informécie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Spristupnenie tychto informacii viak
bude obmedzené na rozsah vyzadovany pravnymi predpismi alebo prislu§nym organom a bude oznidmené vopred
Objednavatelovi alebo, ak to nebude mozné, nasledne bez zbytoéného odkladu.

Zavizok zachovavat ml¢anlivost plati bez obmedzenia aj po skondeni trvania Zmluvy.

Clanok XV.
Zdveredné ustanovenia

Zmluva nadobudne platnost’ a u€innost’ diiom podpisu oboma stranami. Pred splnenim predmetu zmluvy mdze byt
zmluva ukoncena len na zdklade dohody zmluvnych stran, resp. odstupenim niektorej zo zmluvnych stran od
zmluvy. .

Kazda zo zmluvnych stran bude opravnena odstapit’ od tejto zmluvy, len ak druhd zmluvné strana nesplni svoju
povinnost vyplyvajicu pre fiu z tejto zmluvy (podstatne porusi zmluvu podla § 344 Obchodného zakonnika) ani
v lehote 30 dnf odo dnia, v ktorom po marnom uplynuti lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k
tomu pisomne vyzvana.

Pre odstiipenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych strén s tym stvisiace sa pouziji ustanovenia § 344 az §
351 Obciiodného zakonnika.

Kazda zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou a musia byt' schvalené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku zmluve.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostdva platnost ostatnych ustanoveni
nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnii na rie$eni, ktoré zachova kontext a uel
daného ustanovenia.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zikonov Slovenskej republiky. Akékof'vek spory alebo nezhody pri jej
interpretacii budi rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
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neddjde do 5 dni od vzniku sporu, bude ktordkolPvek zmluvnd strana opravnena podat’ névrh na zadatie konania na
prislusny sud.

15.7  Tato zmluva je vyhotovens v 4 exemplaroch. Kazda strana dostane po 2 exemplare.

15.8  Stcastou tejto zmluvy s, popripade sa postupne stanti nasledovné prilohy:

Priloha ¢, 1 Zakazka s nizkou hodnotou » Oprava autobusovych zastiavok 1
Priloha ¢.2 Cenova ponuka.

V Zemianskej Ol¢i, difa 16.10. 2014

Zhotovilel’n

G-STEEL

NG — STEEL! §+o.
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