Zmluva o dielo ¢. 15/2021
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

CLL

Zmluvné strany
Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Zemianska Olca
Sidlo: Obecny urad, Hlavna ulica ¢. 583/26, 946 14 Zemianska Ol&a
ICO: 00306720
DIC: 2021014842
V zastpeni: Ivan Vilek, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK76 5600 0000 0009 0316 9018
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(dalej len ,, objedndvatel ™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: DARTON s. 1. 0.
Sidlo: UL. Prace 4933, 945 01 Komérno

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR OS Nitra, oddiel sro, vlozka ¢. 24974/N

ICO: 44820551

DIC: 2022870322

IC DPH: SK2022870322

V zastupent: Ing. Peter Simon

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
SWIFT (BIC): TATRSKBX

(dalej len ,, zhotovitel")

resp.

(dalej len ,, zmluvné strany )

CLIL
Uvodné ustanovenie

2.1 Tuto zmluvu uzatviraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania zakazky
realizovanej postupom podl'a zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zikazky:
»Vymena streSnej krytiny sedlovych striech“. Objednavatel vyhlasil verejné
obstardvanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podl'a §117 zikona o verejnom
obstaravani.



2.2 Do predmetného postupu zadavania zékazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel'. Na
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zéklade vyhodnotenia sutaznych pontk predloZenych v rdmci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu
dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhldsenej
zakazky.

CL. 111
Predmet zmluvy a ii¢el zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je: Vymena stre$nej krytiny sedlovych striech na kultirnom
dome v Zemianskej OIl¢i, vsulade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii
a Harmonogramom vystavby, ktoré su neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s predloZenou
dokumenticiou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat
vykonané dielo objednavatelovi riadne a v¢as.

Sucastou diela je dodavka a montdz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (sucastou tejto
Specifikicie je rozpocet a presna $pecifikacia diela); za spravnost’ a tUplnost’ podrobnej
Specifikéacie diela zodpoveda zhotovitel.

Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne sprivy, atesty a certifikaty,
uZivatel'ské manudly, ako aj akékol'vek d’alsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spdsobild osoba so skusenostami v oblasti realizicie predmetu zmluvy nema
Ziadne otazky ¢&i pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZzené podklady a tieto
nevykazuju Ziadnu vadu, na ktort by mal objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla
komplikovat realizaciu samotného diela.

Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoCny casovy priestor aso vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukondené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
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Dielo je vykonané riadne, pokial nemd Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj v stlade so vSeobecnymi zavéznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgdnov verejnej spravy,
pokial’ je pouZite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
jej prilohach.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizicie projektu a udrZatelnosti
projektu nedoSlo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
zhotovitel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit
plnenie zo zmluvy alebo jeho Cast vo vyske, ktord je timerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

CLIV.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miestom plnenia je: Kulturny dom Zemianska Ol¢a

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel’ protokolarne prevezme stavenisko
najneskor do 7 dni odo dila doruéenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskdér do 5 pracovnych dni od protokoldrmeho prevzatia
staveniska zacat svykondvanim priac na diele vrozsahu a lehote uréenom
objednavatel'om.

Predpokladany termin zah4jenia realizacie prac je oktdber 2021.

Zhotovitel’ sa zavéizuje zrealizovat stavebné prace do 45 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podla vecného a
¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy).

NedodrZanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych pric sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje objednavatel’a na okamzZité odstiipenie od tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez me$kania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoCnenie stavebnych prac a ma za nasledok
predlZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondeny protokoldarnym prevzatim diela
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdavani
diela objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na
diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad
absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vy$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezivisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit' a brani jej



v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat, Ze by povinna zmluvna
strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit” a taktieZ, Ze by
mohla tuto prekazku v Case vzniku zavézku predpokladat. Za zasah vy$Sej moci sa
povazuje najmd vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskutocnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu
vzacnych rastlin alebo Zivodichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo a
nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.11 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovite! je opravneny prerusit’ price na diele
vpripade, ak zpoveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
preruSenie musi byt pisomne odsthlasené objednavatel'om.

4.12 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objedndvatel'a. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky avykon predmetnych prac je technicky mozZny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nezodpoveda objednavatelovi za vady diela,
ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na
zéklade pisomného stanoviska objedndvatela podl'a predchadzajicej vety.

4.13 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

4.13.1. o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

4.13.2. 0 dobu zodpovedajucu dobe, pocdas ktorej nebolo mozné vykondvat dielo
zdovodu na strane objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany
s objednavatel'om pisomny protokol,

4.13.3. o dobu, pocas ktorej zhotovitel’ nemdze vykonavat dielo z ddvodu vykondvania
alebo nevykonavania prac tretich osdb zabezpefenych alebo poverenych
objednéavatel'om v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany
s objednavatel'om pisomny protokol.

CL V.
Cena za dielo

5.1. Zmluvn4 cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platnd a zavizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1. celkova zmluvna cena bez DPH 53 499,86 eur
5.1.2. sadzba 20 % DPH 10 699,97 eur
5.1.3. celkova zmluvna cena vratane DPH 64 199,83eur

(slovom Sest'desiatStyritisic stodevitdesiatdevit’ eur a osemdesiattri centov)
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Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH berie na vedomie, Ze ak sa neskor stane platcom DPH,
nie je opravneny fakturovat k ponuknutej cene DPH, pretoZe skutoénost, Ze sa stal
platcom DPH nie je dévodom na zmenu ponuky, ¢i zmluvy a nim pévodne ponuknutd
cena sa povaZuje za cenu vratane DPH.

Cena diela je stanovena najmai na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych
tovarov, sluZieb a prac uvedené v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vietky naklady
zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

Objednavatel’ ma pravo zmenit, zGZit' alebo roz§irit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rameci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uétovani
tychto prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel’
povinny predloZit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela si zahrnuté vetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vritane
dodavatel'skej dokumentécie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a réZii, ktoré su potrebné na kompletnt realizaciu v§etkych zmluvnych vykonov
a na vykonanie diela.

CL VL
Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovana po odovzdani a prevzati celého predmetu zmluvy na zaklade
Supisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru
najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych pric a doruéi ju
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi konednii cenu za dielo na zédklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatelovi certifikaty pouzitych materidlov.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch.
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Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatelom, na zhotovitelom vystavenu faktaru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dila jej doru¢enia objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a
formalnu spravnost’ a uplnost’ faktury, ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia
lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit od dorucenia opravene;,
zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatela.

Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktury objednavatel'ovi.

CL VIL
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vsetky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych
préc, dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému
projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé dasti musia byt
vyhotovené v kvalite poZadovanej objednavatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v stlade
s vykazom vymer, nevynimajdc pokyny objednévatel’a.

Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok,
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel' je povinny
zabezpecit uskutoénenie tychto skisok pred odovzdanim diela za Géasti objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouZitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéruena doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov. V pripade
zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doSlo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba plynit’ odo diia zaniku zavdzku zhotovitela
zhotovit dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaruc¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az
nasledujuci defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za
ktoré zodpoveda.



7.6  Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
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najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri
vadach ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak
v stlade s pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny
oznamit’ tato skutoénost’ pisomne najneskdr v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.

Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci
zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za
pritomnosti zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole,
priCom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu
protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne zachytena. V pripade, ak
zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’
pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

CL VIIL.
Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, pri dodrzani beZnych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povaZuje za najrychlej$i k riadnemu
zhotoveniu diela pri re$pektovani uéelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych
terminov, harmonogramu prac, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZzadovanui suéinnost.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyd¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vritane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meradov. V tejto suvislosti nepoZaduje od
objednavatel'a ziadnu su¢innost’ ¢i zdzemie.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe préc, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kondi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, projektanta a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika éitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten
der, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné rieSit d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho modZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
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objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zdstupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje
vecné a oddvodnené stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit' objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly aznasat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany, mézZe zhotovitel' pokracovat
vrealizacii diela. Ak ucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru
nemohol odstranit, moéZe bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej
kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani sku$ok v stulade s STN. Ak sa objedndvatel
nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho
ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest podrobny technicky
zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného stihlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ preberad v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zékony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ast’ prac
moéze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov objednavatela a/alebo tretich
0sdb.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu$nym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.
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Préace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
poZadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' pocas uskutocniovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost prevadzky objedndvatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatelskej
pdsobnosti. Ddvod, rozsah a predpokladant alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel' povinny prerokovat’ s objednavatefom vopred.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito
su  povinni takuto vykdzanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku
vykazania nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

Objednéavatel’ od zhotovitela vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo v3etkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni
a udrZovani spravne §truktirovaného systému environmentalneho manaZérstva, ktory je
sucastou celkoveho systému riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho
spravania zhotovitela.

CLIX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

Objednavatel' je opravneny kontrolovat spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavaterla.

Zodpovedné osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat,, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskor v dei, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodéavatela nastat oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto
oznameni uviest minimalne nasledovné:

9.3.1. podiel zdkazky, ktory ma v tmysle zadat' subdodavatelom, navrhovanych
subdodévatel'ov a predmety subdodavok,

9.3.2. navrhovany subdodavatel spifial podmienky ucasti tykajice sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
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aZ h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

ClL X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktoru podl'a
tejto zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne
v sume predstavujacej 100% ceny za dielo bez DPH.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zaviazuje: dodrziavat bezpec¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle
prislusnych pravnych predpisov, vybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela,
minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost’,
emisiu, exhalatov zo spal’ovacich motorov.

Zhotovitel' upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo
d'alsich os6b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouZil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek
zodpovednost’ vo¢i subdodavatel'om zhotovitela.

Zmluvné¢ strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel’'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuZivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

Cl. XI.
Sankcie

V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:
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11.1.1. v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela
za kazdy deit omeSkania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznika
objednavatel’'ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu
prac,

11.1.2. omeskanie s prevzatim niektoré¢ho staveniska a/alebo so zacatim vykonavania
prac na diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.3. omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania,

11.1.4. priporuseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednavatel'ovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé
jednotlivé porusenie.

Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednavatela tGrok z omeskania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni
odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zaviaznych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na néhradu $kody, ktord mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to
bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu poruSent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,
najmi vykonat dielo vcas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

Zhotovitel' sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb
voci objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

CL XIL
Vlastnictvo diela

Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednédvatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela aZ do dina protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel’ za Skody na diele.

Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu
riadneho odovzdania diela objednavatel’ovi.
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Vsetky podklady, ktoré boli objedndvatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel’a, zostdvaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviazku podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na iom na objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost' uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povaZuje za podstatnd, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie
a nema vo¢i tomu Ziadne vyhrady.

CL XIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslanu objednavatelovi
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze
protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho
prislusna ¢ast povazovand za odovzdanui v stilade stouto zmluvou a zhotovitel' je
zaroveii opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zdviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a
tejto zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel
zaviaZe ich odstranit’ v primerane;j lehote.

Za den odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.

Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutoéne zhotoveného dicla.
Spracovanie dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu,
aj na datovych nosi¢och sa uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyzdilov po odovzdani
a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskutoéituje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

CL XIV.
Odstipenie od zmluvy
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Objednavatel’ je opravneny odstapit od tejto zmluvy v pripade ak:

14.1.1. zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,

14.1.2. zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

14.1.3. zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

14.1.4. zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

14.1.5. objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespitia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuju
uneho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona
0 verejnom obstardvani; a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoéfiovat’ stavebné
préce alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma
subdodavatel’ plnit,

14.1.6. zhotovitel je v likvidacii, vo€i zhotovitel'ovi bolo zac¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

14.1.7. ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom
9.3 tejto zmluvy,

14.1.8. porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.

Odstupenie od zmluvy nadobuda u¢innost’ driom jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy

v zmysle aktualneho znenia Obchodného zékonnika.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

14.3.1. vykonat vsetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia $kody hroziacej
objednavatel'ovi v suvislosti s ukonc¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

14.3.2. odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokonéenou ¢astou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

14.3.3. vypratat, opustit a odovzdat objednéavatelovi stavenisko do piatich pracovnych
dni od ucinnosti odstupenia,

14.3.4. pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokongenie diela.

CL XV.
Dorucovanie

Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy

doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruéeny:

15.1.1. v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2. druhy pracovny denl (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3. vdeit mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
v ktorykol'vek pracovny dei, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujuci



po dni odoslania, ak bol dokument zaslany mailom a doruceny druhej zmluvne;j
strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, ze doslo k doruceniu

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

alebo Ze obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana
a odoslana a Ze odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy méze predlozit potvrdenie
o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a konkrétnych
okolnosti.

Ak sa pisomnost’ doru¢end mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie vodéi adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ dorucend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia mailom.

Cl XVL
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, u¢innost’
nasledujici den po jej zverejneni na stranke objedndvaterla.

Zmluva je vyhotovend v §tyroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocniovat’ vyluéne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou
informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov ainformacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom,
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opradvnena pouzit, alebo poskytnutf informacie
o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré¢ nie si vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky znej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatiiovat podla
prislusnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavédzuju rieSit' pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym jednanim.
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V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom v§etky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu
avdznu vOlu zmluvnych stran, ktora nebola prejavend vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10Neoddelitel'nou stcastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpodcet

Priloha ¢. 2 Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskér v defi podpisu zmluvy.

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a

V.2ENANIE) ety . 7. 102021 V Komarne dita 27.9.2021

CARKTON sro. )

U\"l..-f)rai.{‘te 4933, 945 01 Komarno

Ing. Peter Simon
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ODIS oceriovanie stavieb

Kryci list rozpoétu v EUR

001 Stavba : Kulturny dom Zemianska Ol¢a

Miesto: Zemianska Olta

Objekt : Vymena stresnej krytiny sedlovych striech JKSO:
Rozpotet: Zmluva &.: Spracoval: - . Dfi_a:_21.;).2021 -
Odberatel: Obec Zemianska Ol¢a ICO: 00306720
DIC: 2021014842 .
Dodavatel: DARTON s.r.0. ICO: 44820551_ ) _ -
DIC: 2022870322
Projektant: Ing. Szalay Alzbeta ICO:
. DIC: a - -
|
A 'ZRN Konstrukcie Specifikovany material \ Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 HSv. 2053,27 _ 205327|( 6 | Prace nadtas
2 ;PSV: 43 809,59§ 5577,00:‘ 49 38%5,_59 7 Mararske \;ypomoce_ - =
3 . MCE: 2060,00 ! 2 060,06 8 |[Bez pe\)nej podlahy
4 . Iné: 9
5 ( Sucet: 47 922,86. 5577,00 53 499,86/ 10 ; Sucet riadkov 6 a'Z 9;
c . NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady f
11 Zariadenie staveniska 16 i Ostatné naklady Evgdgpé \{”roggoéte :_
12 .Prevadzkcve vplyvy 17 | InZinierska é_innosf ] =
13 '1 Stazené podmienky 18 Projektove prace 'l
3 o | T —
15 ‘ Sucet riadkov 11 aZ 14: 20 ! R .‘.Suéet ri_z;ikov 16;2 19:
projekiant, rozpoétar cenar peciatka: E | Celkové néklady
21 | Sudet riadkov 5, 10, 15 a 20; I 53499,86
podpis: 2 |OPH 20%z 53 459,_865__ T 106997
datum: 23 |DPH 0%z | ] B
24 | Suéet-riat-iko-v 21 ai.23: 64 199,83
F Odpotet - pripodet —
odberatel, obstaravatel dodavatel,
podpis: po
datum: datum: 2 7 SEP. ?ﬂ?']
pediatka: peciatka:

g e

UL price 4933, 945 01 Komarno
1C0:44 820 551, 1 DPH: SK2022870322
=5 -
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Odberatel"
Projektant:
Dodavatel"

Obec Zemianska Oléa
Ing. Szalay Alzbeta
DARTON s.r.0.

001 Stavba : Kulturny dom Zemianska Olga

Objekt : Vymena stre$nej krytiny

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 21.9.2021

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sutvtonach Nh
| materiél Spolu Spolu Spolu

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 205327 205327 97,057
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2053,27 2053,27 97,057
762 - Konstrukcie tesarske 677742 5577,00 12 354,42 8,16373 9,100 404,300
764 - Konstrukcie klampiarske 34 434,20 34 434,20 7,47140 9,310 544,736
765 - Krytiny tvrdé 2597,97 259797 0,22100 31,200
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 43 809,59 5577,00 49 386,59 15,85613 18,410 980,236
M21 - 155 Elektromontaze 2060,00 2060,00 0,067
PRACE A DODAVKY M spolu: 2060,00 2060,00 0,067
Za rozpodet celkom 47 922,86 5577,00 53 499,86 15,85613 18,410 1077,360

ARTO N s.r.o“)

L. price 4933, 945 01 Komarno
1CO:44 820 551, IC DPH: §K2022870322
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Odberatel: Obec Zemianska Ol¢a
Projektant: Ing. Szalay Alzbeta
Dodévatel: DARTONs.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Détum: 21.9.2021

001 Stavba : Kulturny dom Zemianska Ol¢a T
Objekt : Vymena stresnej krytiny

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
¢islo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 013 979011111 2Zvisla doprava sute a vyblr. hmét za prvé podlazie 18,410 t 12,60 231,97
2 013 979011121 Zvisla doprava sute a vybir. hmét za kazdé dalsie podlazie 36,820 t 8,60 316,65
3 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 18,410 t 12,60 231,97
4 013 979081121 Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 368,200 t 0,34 125,19
5 013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 18,410 t 12,62 232,33
6 013 979082121 Vnutrost, doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 m 18,410 t 1,41 25,96
7 211 979087113 Nakladanie vyburanych hmot 18,410 t 13,30 244,85
8 272 979131410 Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na uré.sklad. - "O"-ost.odpad 18,410 t 35,00 644,35
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2053,27 2053,27
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2053,270 2053,27
PRACE A DODAVKY PSV
762 - Kon$trukcie tesarske
9 762 762342202 Montaz latovania striech, rozpatie do 22 cm, vratane vyrez. otvor. 1300,000 m2 2,20 2 860,00
do 0,25 m2
10 762 762342204 Montaz kontralati, rozpatie 80-120 cm 1.300,000 m2 1,21 1573,00
11 MAT 605103420 Dreveny material - laty, kontralaty 40x50 mm 14,300 m3 390,00 5 577,00
12 762 762342811 Demontaz latovania striech os. vzdial. do 22 cm 1.300,000 m2 0,80 1040,00
13 762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov 14,300 m3 55,60 795,08
14 762 998762202 Presun hmot pre tesarske konstr. v objektoch vySky do 12 m 118,451 % 4,30 509,34
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 12 354,42 12 354,42
764 - Konstrukcie kiampiarske
15 764 764171109 Plechové krytina Blachotrapez Kingas Eco plus vrat. osadenia a 1.300,000 m2 22,60 29 380,00
prisiuenstva
16 764 764311842 Klamp. demont. zastre3enia nad 25m2 1.300,000 m2 1,65 2145,00
17 764 764352207 Klamp. PZ pl. zfaby pododkvap. polkruh. - odhad, upresnit podia 40,000 m 17,80 712,00
skut.
18 764 764352822 Klamp. demont. Zfaby polkruhové - odhad, upresnit podfa skut. 40,000 m 1,66 66,00
19 764 764359212 Klamp. PZ pl. zfaby kotlik konicky pre riry 2,000 kus 18,90 37.80
20 764 764359841 Klamp. demont. kotlik zberny 2,000 kus 1,65 3,30
21 764 764454205 Klamp. PZ pl. rury odpadové kruhové - odhad, upresnit podra 10,000 m 17.80 178,00
skut.
22 764 764454804 Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych - odhad, upresnit 10,000 m 1,65 16,50
podla skut.
23 764 764999906 Konétrukcie klampiarské, demontaz a spétna montaz jestv. Zlabov 80,000 hod 16,50 1.320,00
aodp. rr
24 764 998764202 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vy$ky do 12 m 338,586 % 1,70 575,60
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
764 - Konétrukele klampiarske spolu: 34.434,20 34 434,20
765 - Krytiny tvrdé
25 765 765031711 Prekrytie strechy jednoduchej foliou 1.300,000 m2 1,88 2444,00
26 765 998765202 Presun hmét pre krytiny tvrdé na objektoch vysky do 12 m 24,440 % 6,30 153,97
765 - Krytiny tvrdé spolu: 259797 2597,97
PRACE A DODAVKY PSV spolu; 49 386,590 49 386,59
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
27 921 210010001 Demontaz a sp&tna montaz jestv. bleskozvodov 1,000 sib 2060,00 2060,00
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 2 060,00 2 060,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 2 060,00 2060,00
Za rozpocet celkom 53 499,86 53 499,86

(DARTON sxo.)

. préce 4933, 945 01 Komarno
1C0:44 820 551, Ié DPH: 5K2022870322
-5
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UL Prace 4933. 945 01 Komérno
www.darton.sk

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany $tatutdrny organ pravnickej osoby:

obchodné meno DARTON . r. o.

so sidlom UL price 4933, 945 01 Komarno ICO 44820551
pravna forma Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim

zapisana v OR OS Nitra, odd. Sro. vl. &. 24974/N

zastupena Ing. Peter Simon - konatel’ spolo¢nosti

Ing. Tomas Késa - prokurista spoloénosti

Cestne vyhlasujem(e) Ze na$a spoloénost’ nema Gimysle vydat stavebné prace tretim osobam.

N e ¥ ) P
Ul. prace 4933, 945 01 Koméarno
16:0:44 820 551, IC ?PH: $K2022870322

atel’ spolo¢nosti

V Komadrne, 27.9.2021
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