

Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 30/2016
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **DARTON s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. Komárno
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Zastúpený: Ing. Peter Šimon – konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Mura – konateľ spoločnosti
Tel: 0903 435 966, 0903 239 755
E-mail: darton@darton.sk
Oprávnený na rokovanie: Ing. Peter Šimon – konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Mura – konateľ spoločnosti

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 24974/N
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov: Obec Zemianska Olča
IČO: 00306720
DIČ: 2021014842
Sídlo: Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča
Krajina: Slovenská republika
Štatutár organizácie: **Gustáv Magyarics – starosta obce**
Telefón: 035 / 779 61 08
E-mail: ocuzolca@stonline.sk
Web: www.zemianskaolca.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 5463 WYP zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2016 zo dňa 15.03.2016.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy**“ v súlade **Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.**
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie zhotovenej PROJEKT, Projekčná a inžinierska kancelária, Komárno, Ul. slobody 62. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.
- 3.5 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 3.6 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.7 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov objednávateľa. **Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane**

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

verejných budov a v sektore bývania **Špecifický cieľ:** 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov **Kód výzvy:** OPKZP-PO4-SC431-2015-6.

- 3.8 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 **Predmetom plnenia je materská škola v Obci Zemianska Olča, k. ú. Zemianska Olča, parc. č. 187/11, súp. č. 821.** ktorá je vo vlastníctve objednávateľa.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce do 12 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 tejto zmluvy).
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

- 4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto bodu zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom.

V.

Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- | | |
|--|-----------------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH | 327 059,32 eur |
| 5.1.2 sadzba 20 % DPH | 65 411,86 eur |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 392 471,18 eur |
- (slovom tristodeväťdesiatdvatisícštyristosedemdesiatjedna eur, 18 centov)
- 5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
- 5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.
- 5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.5 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.
- 5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

- 5.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou a nezistil žiaden rozdiel medzi Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer. Na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ prehlasuje, že si nebude nárokovať zvýšenie ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozejnej prirážky.
- 6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
- 6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
- 6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
- 7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
- 8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordináciu prác s tretími osobami.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 8.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 8.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

8.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa.

8.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.23 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávatelom vopred.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatel'a od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a.

9.3 Zodpovedná osoba objednávatel'a je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávatel'ovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: *podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona*. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávatel' sám vyžiadanim si potrebných dokladov podľa § 26, príp.: § 128 Zákona. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávatel' právo

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

odstúpiť od zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany sa dohodli, na nasledovných sankciách:

11.1.1 V prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

11.1.2 V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

11.2 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 30 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy vo výške 30 % z ceny diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky, tak ako je uvedené v tomto bode, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade :

14.1.1 omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých medzi termínov podľa Harmonogramu prác o viac ako 30 dní,

14.1.2 omeškania zhotoviteľa s odovzdaním celého diela o viac ako 30 dní,

14.1.3 ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 pracovných dní.

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

14.2.1 prerušenie prác zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných dní a objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác.

4.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

OBEC ZEMIANSKA OLČA

Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

- 16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a
 - Príloha č. 2 Položkový ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 3 Harmonogram stavebných prác

V Komárne , dňa 08.06.2016

Zemianska Olča, dňa 08.06.2016

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Ing. Peter Šimon – konateľ spoločnosti



Objednávateľ:

Gustáv Magyarics – starosta obce



Príloha č. 4**Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA*****Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy***Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti: DARTON s. r. o.

Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

IČO: 44820551

DIČ: 2022870322

IČ DPH: SK2022870322

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2924844616/1100

IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616

Zastúpený: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura

Tel: 035/7789903

Fax:

E-mail: darton@darton.sk

Oprávnený na rokovanie: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. sro, vl. č. 24974/N

Názov kritéria č. 1:	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	Váha kritéria:
Celková cena za predmet zákazky <i>konečný súčet</i> <i>z Výkazu výmer</i>	327 059,32€	65 411,86€	392 471,18€	70%
Názov kritéria č. 2:			Počet celých kalendárnych dní:	Váha kritéria:
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.	40		40	30%

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Zemianska Olča

IČO

DIČ

Objednávateľ OBEC Zemianska Olča

Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	327 059,32
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 327 059,30 DPH	65 411,86
26	Cena s DPH (r. 23-25)	392 471,18

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 4620 551, IČ DPH: SK2022870322

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
ocsa-ms-i	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	327 059,32	65 411,86	392 471,18
1	Výmena okien a dverí	79 817,02	15 963,40	95 780,42
2	Zateplenie fasády	57 206,10	11 441,22	68 647,32
3	Zateplenie plochej strechy	69 700,38	13 940,08	83 640,46
4	Ostatné	78 478,97	15 695,79	94 174,76
5	Vnútorné rekonštrukcie	41 856,85	8 371,37	50 228,22
	Celkom	327 059,32	65 411,86	392 471,18

S.I.O.

Komárno
2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Názov objektu Výmena okien a dverí

Názov časti

JKSO

801 31

EČO

Miesto

Zemianska Olča

IČO

DIČ

Objednávateľ OBEC Zemianska Olča

Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 849,31	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 5 569,64	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 64 874,17	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 6 523,90	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 79 817,02	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	79 817,02
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 79 817,02 DPH	15 963,40
26	Cena s DPH (r. 23-25)	95 780,42

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DARTON s.r.o.
 Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Výmena okien a dverí
Časť:

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	7 185,479
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 443,144
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 605,220
0	Presun hmôt HSV	137,115
0	Práce a dodávky PSV	72 631,541
0	Konštrukcie klampiarske	1 777,025
0	Konštrukcie doplnkové kovové	70 149,241
0	Dokončovacie práce - nátery	196,595
0	Dokončovacie práce - maľby	508,680
	<u>Celkom</u>	<u>79 817,020</u>

N s.r.o.

5 01 Komárno
H: SK2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
 Objekt: Výmena okien a dverí
 Časť:

Objednávateľ: OBEC Zemianska Oľča
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1				Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	640,500	1,663	1 065,152	20,0
2				Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	120,800	5,240	632,992	20,0
3				Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	135,335	4,511	610,496	20,0
4				Parapetná doska plastová, šírky 250 mm	m2	135,335	15,772	2 134,504	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
5				Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04800t	m2	334,320	4,665	1 559,603	20,0
6				Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	51,330	5,856	300,588	20,0
7				Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	35,500	0,737	26,164	20,0
8				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,824	6,977	145,289	20,0
9				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,824	10,770	224,274	20,0
10				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,120	0,381	39,670	20,0
11				Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	20,824	14,869	309,632	20,0
Presun hmôt HSV									
12				Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 12 m	t	17,069	8,033	137,115	20,0
Práce a dodávky PSV									
Konštrukcie klampiarske									
13				Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 730 mm	m	135,250	11,325	1 531,706	20,0
14				Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 440 mm	m	7,200	12,198	87,826	20,0
15				Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	157,300	0,849	133,548	20,0
16				Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,495	48,374	23,945	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové									
17				Montáž okna plastového jednoduchého	ks	12,000	43,222	518,664	20,0

7 185,479

4 443,144

72 631,541

1 777,025

70 149,241

18	Plastové okno jednokridlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	2,000	357,405	714,810	20,0
19	Plastové okno jednokridlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1300 mm	ks	1,000	368,328	368,328	20,0
20	Plastové okno jednokridlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1450 mm	ks	1,000	381,488	381,488	20,0
21	Plastové okno trojkridlové sklopné a otváracé výšky/šírky 2100/1500 mm	ks	2,000	405,850	811,700	20,0
22	Plastové okno jednokridlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1250 mm	ks	1,000	368,236	368,236	20,0
23	Plastové okno jednokridlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1575 mm	ks	1,000	392,059	392,059	20,0
24	Plastové okno jednokridlové pevné výšky/šírky 600/1425 mm	ks	4,000	101,557	406,228	20,0
25	Montáž okna plastového dvojdielného	ks	43,000	60,102	2 584,386	20,0
26	Plastové okno šesťkridlové otváracé a sklopné výšky/šírky 2100/2750 mm	ks	5,000	978,593	4 892,965	20,0
27	Plastové okno štvorkridlové otváracé, sklopné a pevné výšky/šírky 2100/2500 mm	ks	17,000	885,716	15 057,172	20,0
28	Plastové okno šesťkridlové otváracé a sklopné výšky/šírky 2100/2500 mm	ks	13,000	1 230,000	15 990,000	20,0
29	Plastové okno šesťkridlové otváracé a sklopné výšky/šírky 2100/2750 mm	ks	4,000	1 480,000	5 920,000	20,0
30	Plastové okno štvorkridlové otváracé sklopné a pevné výšky/šírky 2100/3000 mm	ks	2,000	1 320,000	2 640,000	20,0
31	Plastové okno štvorkridlové otváracé, sklopné a pevné výšky/šírky 2100/2650 mm	ks	1,000	926,149	926,149	20,0
32	Plastové okno dvojdielne, pevné výšky/šírky 2000/2400 mm	ks	1,000	500,293	500,293	20,0
33	Montáž okna plastového trojdielného	ks	6,000	72,615	435,690	20,0
34	Plastové okno deväťkridlové otváracé a sklopné výšky/šírky 2100/4250 mm	ks	4,000	1 320,000	5 280,000	20,0
35	Plastové okno trojdielne, pevné výšky/šírky 3000/2400 mm	ks	2,000	697,170	1 394,340	20,0
36	Montáž dverí plastových, vchodových	ks	6,000	44,768	268,608	20,0
37	Plastové vchodové dvere otváracé výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	5,000	518,393	2 591,965	20,0
38	Plastové vchodové dvere jednokridlové otváracé, výšky/šírky 2100/900 mm	ks	1,000	494,841	494,841	20,0
39	Montáž dverí plastových, vchodových v zasklenej stene	ks	6,000	58,172	349,032	20,0
40	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové, otváracé v zasklenej stene výšky/šírky 2950/2800 mm	ks	1,000	1 665,000	1 665,000	20,0
41	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom výšky/šírky 2950/1500 mm	ks	5,000	958,681	4 793,405	20,0
42	Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	22,600	12,864	290,726	20,0
43	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,208	35,273	113,156	20,0
	Dokončovacie práce - nátery				196,595	
44	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním	m2	35,000	1,777	62,195	20,0
45	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	35,000	3,840	134,400	20,0
	Dokončovacie práce - maľby				508,680	
46	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	180,000	2,826	508,680	20,0
	Celkom				79 817,020	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
 Názov objektu Zateplenie fasády
 Názov časti

JKSO 801 31
 EČO
 Miesto Zemianska Olča
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC Zemianska Olča
 Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 57 206,10	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 57 206,10	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	57 206,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 57 206,10 DPH	11 441,22
26	Cena s DPH (r. 23-25)	68 647,32

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

DARTON s.r.o.
 Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie fasády
Časť:
JKSO: 801 31
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	57 206,103
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48 602,951
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 239,570
0	Presun hmôt HSV	363,582
	<u>Celkom</u>	<u>57 206,103</u>

DARTON s.r.o.

945 01 Komárno

DPH: SK2022870322

1.

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Zateplenie fasády

Časť:

JKSO: 801 31

Objednávatel: OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1				Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	20,200	9,169	185,214	20,0
2				Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -50% hladkých	m2	92,400	8,739	807,484	20,0
3				Vonkajšia omietka stien a podhládov tenkovrstvová, základ a škrabaná 2 mm	m2	966,420	14,223	13 745,392	20,0
4				Zateplenie stien a podhládov doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr. 5cm bez omietky	m2	229,480	22,892	5 253,256	20,0
5				Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 5cm bez omietky	m2	4,120	28,839	118,817	20,0
6				Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 14 cm bez omietky	m2	99,840	41,589	4 152,246	20,0
7				Zateplenie stien doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr.14 cm bez omietky	m2	673,060	36,164	24 340,542	20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8				Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	1 160,000	1,822	2 113,520	20,0
9				Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 160,000	1,032	1 197,120	20,0
10				Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	1 160,000	0,881	1 021,960	20,0
11				Profil soklový hliníkový SL 14	m	176,140	8,793	1 548,799	20,0
12				Lišta rohová 9075	m	885,580	2,269	2 009,381	20,0
13				Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02600t	m2	42,600	1,743	74,252	20,0
14				Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	36,600	3,384	123,854	20,0
15				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,365	6,977	30,455	20,0
16				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,365	10,770	47,011	20,0
17				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,825	0,381	8,315	20,0
18				Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,365	14,869	64,903	20,0

Presun hmôt HSV

57 206,103


48 602,951

363,582

Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu
výšky do 12 m

Celkom

t	45,261	8,033	363,582	20,0
			<u>57 206,103</u>	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
 Názov objektu Zateplenie plochej strechy
 Názov časti

JKSO 801 31
 EČO
 Miesto Zemianska Olča
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC Zemianska Olča
 Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 1 812,10	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 40 875,34	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 21 830,53	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 1 478,74			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 3 112,82			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 69 109,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 590,85	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	69 700,38
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 69 700,38 DPH	13 940,08
26	Cena s DPH (r. 23-25)	83 640,46


E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie plochej strechy
Časť:
JKSO: 801 31
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	1 812,104
0	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 684,318
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	61,032
0	Presun hmôt HSV	66,754
0	Práce a dodávky PSV	62 705,861
0	Izolácie striech	25 026,171
0	Izolácie tepelné	32 616,616
0	Konštrukcie tesárske	513,885
0	Konštrukcie klampiarske	4 549,189
0	Práce a dodávky M	4 591,558
0	Elektromontáže	4 591,558
0	Ostatné	590,854
	<u>Celkom</u>	<u>69 700,377</u>



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Zateplenie plochej strechy

Časť:

JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Zvislé a kompletne konštrukcie									
1				Murivo nosné z pórobetónových tvárnic P+D a kapsou hr. 250 mm, 490x250x250	m3	10,396	162,016	1 684,318	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
2				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,768	6,977	61,032	20,0
3				Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,768	10,770	19,041	20,0
4				Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,840	0,381	3,368	20,0
5				Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,768	14,869	26,288	20,0
Presun hmôt HSV									
6				Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	8,310	8,033	66,754	20,0
Práce a dodávky PSV									
Izolácie striech									
7				Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovernstrovej, - 0,00600t	m2	41,560	0,268	62 705,861	20,0
8				Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	83,120	0,063	25 026,171	20,0
9				Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC, kotvením	m2	1 039,675	9,151	9 514,066	20,0
10				Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	1 164,436	10,515	12 244,045	20,0
11				Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	1 039,675	2,027	2 107,421	20,0
12				Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	1 091,659	1,029	1 123,317	20,0
13				Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,701	29,882	20,947	20,0
Izolácie tepelné									
14				Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvové, kladenie na sucho	m2	937,940	5,708	5 353,762	20,0
15				Penový polystyrén 100S sivý expandovaný polystyrém, hrúbka 120 mm	m2	1 913,398	14,172	27 116,676	20,0
16				Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,224	27,982	146,178	20,0

17	Konštrukcie tesárske	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy 224-288 cm2	m	46,200	1,213	513,885	20,0
18		Hranoly akost' I dĺžky 400-650 160x160,180,220	m3	1,562	250,510	391,297	20,0
19		Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,000	30,952	30,952	20,0
20		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,883	40,311	35,595	20,0
21	Konštrukcie klampiarske	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s fólovou krytinou rš 330 mm	m	49,000	10,437	4 549,189	20,0
22		Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	48,200	0,559	26,944	20,0
23		Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	170,600	10,246	1 747,968	20,0
24		Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	168,800	0,559	94,359	20,0
25		Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	5,400	31,524	170,230	20,0
26		Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	5,200	1,465	7,618	20,0
27		Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 75-100mm	ks	42,000	9,716	408,072	20,0
28		Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	5,000	0,745	3,725	20,0
29		Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové, polkruhové, priemer 150 mm	m	49,000	14,185	695,065	20,0
30		Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	48,200	0,631	30,414	20,0
31		Kotlík žľabový z poplastovaného plechu, priemer 100 mm	ks	8,000	10,602	84,816	20,0
32		Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	1,815	14,520	20,0
33		Odpadové rúry zpoplastovaného plechu, priemer 100 mm	m	42,800	15,696	671,789	20,0
34		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	41,200	0,631	25,997	20,0
35		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,163	48,374	56,259	20,0
	Práce a dodávky M					4 591,558	
	Elektromontáže					4 591,558	
36		Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29 mm	m	75,000	0,820	61,500	20,0
37		Spojka PP 0229/1	ks	15,000	0,127	1,905	20,0
38		Rúrka tuhá PVC 1529	m	75,000	1,264	94,800	20,0
39		Koleno PC Z PH 29	ks	15,000	1,793	26,895	20,0
40		Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	16,000	4,615	73,840	20,0
41		Krabica univerzálna typ:6481-14	ks	16,000	1,145	18,320	20,0

42	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	30,000	1,832	54,960	20,0
43	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtitých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	18,480	1,134	20,956	20,0
44	HR-Podpera PV 01	ks	30,000	0,542	16,260	20,0
45	HR-Svorka SS	ks	1,500	0,536	0,804	20,0
46	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	440,000	5,109	2 247,960	20,0
47	Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi označenie PV 01, ZIN Hronský Beňadik	kus	330,000	1,202	396,660	20,0
48	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	kus	35,200	1,069	37,629	20,0
49	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	59,840	5,477	327,744	20,0
50	Zachyt.tyč včít.úpevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	16,000	13,709	219,344	20,0
51	HR-Držiak DJ 2	ks	32,000	2,454	78,528	20,0
52	HR-Zbemá tyč JP30	ks	16,000	24,769	396,304	20,0
53	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	16,000	1,026	16,416	20,0
54	HR-Svorka SJ 02	ks	16,000	1,076	17,216	20,0
55	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	10,000	2,585	25,850	20,0
56	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	10,000	1,168	11,680	20,0
57	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,612	43,344	20,0
58	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,385	16,620	20,0
59	Podružný materiál	%	3,000	44,577	133,730	20,0
60	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	42,049	252,293	20,0
	Ostatné				590,854	
61	Demontáž bleskozvodu	hod	10,000	10,291	102,910	20,0
62	Stavebno montážne práce náročné - odborné v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	11,643	279,432	20,0
63	Revizia bleskozvodu	hod	16,000	13,032	208,512	20,0
	Celkom				69 700,377	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Ostatné
Časť:
JKSO: 801 31
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	9 367,428
0	Zemné práce	755,263
0	Zakladanie	587,693
0	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 617,385
0	Komunikácie	419,079
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 506,099
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 909,124
0	Presun hmôt HSV	572,785
0	Práce a dodávky PSV	57 037,544
0	Izolácie tepelné	2 370,383
0	Ústredné kúrenie, kotolne	16 654,690
0	Ústredné kúrenie, strojovne	2 918,975
0	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 333,626
0	Ústredné kúrenie, armatúry.	4 882,182
0	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	12 905,999
0	Konštrukcie - krytiny tvrdé	536,231
0	Konštrukcie doplnkové kovové	654,295
0	Podlahy vlysové a parketové	4 607,023
0	Dokončovacie práce - nátery	47,540
0	Dokončovacie práce - maľby	126,600
0	Práce a dodávky M	10 668,148
0	Elektromontáže	10 668,148
0	Ostatné	1 405,846
	<u>Celkom</u>	<u>78 478,966</u>

S.R.O.

Komárno
022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Ostatné

Časť:

JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1				Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	15,000	16,488	247,320	20,0
2				Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	15,000	16,488	247,320	20,0
3				Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,320	4,750	20,520	20,0
4				Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,800	35,323	169,550	20,0
5				Pripravenie na teplosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	4,800	7,068	33,926	20,0
6				Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	9,120	1,734	15,814	20,0
7				Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	3,128	3,754	20,0
8				Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	15,200	0,463	7,038	20,0
9				Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,400	1,193	10,021	20,0
Zakladanie									
10				Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,200	0,267	4,058	20,0
11				Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,800	31,654	25,323	20,0
12				Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	4,800	116,315	558,312	20,0
13				Zvislé a kompletne konštrukcie				2 617,385	
				Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku, na maltu MVC (240x372x238)	m3	16,580	157,864	2 617,385	20,0
Komunikácie									
14				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	15,200	8,110	123,272	20,0
15				Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	15,200	5,756	87,491	20,0
16				Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr.100 mm	m2	15,200	13,705	208,316	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
17				Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	12,600	10,018	126,227	20,0
								9 367,428	
								755,263	

8

18	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	16,800	2,053	34,490	20,0
19	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	32,600	9,169	298,909	20,0
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	45,500	3,377	153,654	20,0
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	40,500	5,240	212,220	20,0
22	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, resp. vyspravka, hr. 30 mm	m2	12,500	59,689	746,113	20,0
23	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	98,150	9,521	934,486	20,0
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 909,124	
24	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	180,000	3,181	572,580	20,0
25	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	220,000	3,106	683,320	20,0
26	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	52,000	2,436	126,672	20,0
27	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	28,000	4,439	124,292	20,0
28	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	24,200	1,122	27,152	20,0
29	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	32,000	2,154	68,928	20,0
30	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,555	10,770	145,987	20,0
31	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,775	0,381	25,822	20,0
32	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, ostatné	t	13,555	9,913	134,371	20,0
	Presun hmôt HSV				572,785	
33	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	71,304	8,033	572,785	20,0
	Práce a dodávky PSV				57 037,544	
	Izolácie tepelné				2 370,383	
34	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	98,150	0,744	73,024	20,0
35	Tepelná izolácia, penový polystyrén sivý, EPS 150S, hrúbka 40 mm	m2	100,113	6,184	619,099	20,0
36	Izolácie tepelné podláh zvrchu prekrytím pásom PE fólie	m2	98,150	2,332	228,886	20,0
37	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 40 mm	m	122,600	3,093	379,202	20,0
38	Izolácia potrubia AC hrúbka 30,0 mm	m	125,052	8,456	1 057,440	20,0
39	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,455	27,982	12,732	20,0
	Ústredné kúrenie, kotolne				16 654,690	
40	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 60 do 75 kW, -0,41200t	ks	2,000	151,181	302,362	20,0
41	Rozrezanie demontovaných kotlov ocelových s hmotnosťou do 500 kg	ks	2,000	245,449	490,898	20,0
42	Montáž vykurovacieho zariadenia a kotla s výkonom do 35 kW	súb	2,000	553,243	1 106,486	20,0
43	Vonkajšia jednotka D ELVQ 08CV	ks	2,000	2 315,012	4 630,024	20,0
44	Hydrobox D EHYHAH 08AV3	ks	2,000	1 308,698	2 617,396	20,0

2

45	Kotlová nadstavba D EHYKOMB 33AA	ks	2,000	1 631,442	3 262,884	20,0
46	Ovládacia jednotka SK D EKRUCBL 5	ks	2,000	132,180	264,360	20,0
47	Kaskádová regulácia	ks	2,000	1 475,423	2 950,846	20,0
48	Demontáž pretlakového poistného zariadenia, nízkotlak. par. kotlov s jednou nádobou objemu 120l DN 100, -0,25800t	ks	2,000	14,214	28,428	20,0
49	Komínová zostava + spalínovod DN 150, výšky 8 m	súb	1,000	937,030	937,030	20,0
50	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,588	108,803	63,976	20,0
51	Ústredné kúrenie, strojovne	m	2,400	3,303	2 918,975	20,0
52	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	ks	7,000	21,862	153,034	20,0
53	Montáž rozdeľovačov a čerpadiel	ks	2,000	288,612	577,224	20,0
54	Čerpadlová zostava DN25	ks	1,000	229,987	229,987	20,0
55	Čerpadlová zostava DN20	ks	1,000	1 206,757	1 206,757	20,0
56	Modulárny rozdeľovač DN40 - trojnásobný	ks	1,000	192,121	192,121	20,0
57	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	167,306	167,306	20,0
58	Hydraulická výhybka 4 m3, DN32	ks	1,000	260,181	260,181	20,0
59	Doplňovač vody FC	ks	1,000	24,868	24,868	20,0
60	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51100t	ks	1,000	61,253	61,253	20,0
61	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	t	0,827	46,333	38,317	20,0
62	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	m	450,000	0,592	11 333,626	20,0
63	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	m	24,000	1,221	266,400	20,0
64	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	25,000	17,900	29,304	20,0
65	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	260,200	11,934	447,500	20,0
66	Prepojovacie potrubie z medených rúrok D6,35/D15,9 mm	m	220,800	13,562	3 105,227	20,0
67	Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	62,600	13,820	2 994,490	20,0
68	Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	26,200	20,709	865,132	20,0
69	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x15 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	64,600	25,215	542,576	20,0
70	Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	ks	52,000	6,523	1 628,889	20,0
71	Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	ks	166,000	4,781	339,196	20,0
72	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 40	m	634,400	0,446	793,646	20,0
73	Závesy pre rúrky z uhlíkovej ocele do DN 40	t	1,154	33,210	282,942	20,0
74	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 40 mm	súb	2,000	28,839	38,324	20,0
75	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	ks	2,000	397,246	4 882,182	20,0
76	Ústredné kúrenie, armatúry.	súb	1,000	68,733	57,678	20,0
77	Montáž rýchlomontážnej sady DN32	ks	62,000	0,680	794,492	20,0
78	Sada rýchlomontážna M32 DN32	ks	62,000	1,983	68,733	20,0
	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	ks			42,160	20,0
	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks			122,946	20,0
	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks				

79	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	12,000	2,741	32,892	20,0
80	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	0,718	7,180	20,0
81	Ventil odvzdušňovací automatický flex 1/2"	ks	10,000	4,400	44,000	20,0
82	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,589	15,534	20,0
83	Uzatváracie ventily R 3/4	ks	6,000	31,697	190,182	20,0
84	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	3,348	13,392	20,0
85	Ventil uzatvárací Herz 1 1/4" uzatvárací ventil, priamy	ks	2,000	26,049	52,098	20,0
86	1 1/4" regulačný ventil-AS, priamy Herz	ks	2,000	42,024	84,048	20,0
87	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 6/4	ks	2,000	5,342	10,684	20,0
88	Regulačná armatúra Herz S DN 25	ks	1,000	48,396	48,396	20,0
89	Regulačná armatúra Herz S DN 40	ks	1,000	70,734	70,734	20,0
90	Ventil odvzdušňovací závitový automatický G 1/2 PN	ks	4,000	7,586	30,344	20,0
91	Ventil regulačný závitový s hlavitou termostatického ovládania - priamy R 1/2	ks	68,000	18,785	1 277,380	20,0
92	Termostatická hlavica ET 35S	ks	68,000	17,722	1 205,096	20,0
93	Skrutkovanie na spiatocku priame R1/2	ks	68,000	6,415	436,220	20,0
94	Ostané armatúry, kohútik priaci a vypúšťací G 1/2	ks	34,000	5,398	183,532	20,0
95	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	45,320	90,640	20,0
96	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	25,642	3,821	20,0
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				12 905,999	
97	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02400t	ks	62,000	2,881	178,622	20,0
98	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	5,000	2,772	13,860	20,0
99	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	63,000	5,381	339,003	20,0
100	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	5,000	8,210	41,050	20,0
101	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 11K 600x0400	ks	5,000	40,590	202,950	20,0
102	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	63,000	10,992	692,496	20,0
103	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 21K 600x0600	ks	2,000	61,630	123,260	20,0
104	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x0600	ks	4,000	71,125	284,500	20,0
105	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x0800	ks	12,000	87,380	1 048,560	20,0
106	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x1000	ks	5,000	103,677	518,385	20,0
107	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x1200	ks	18,000	119,973	2 159,514	20,0
108	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x1600	ks	14,000	152,523	2 135,322	20,0
109	Vykurovacie telesá ocelové doskové Korad 22K 600x2000	ks	8,000	185,073	1 480,584	20,0
110	Podlahové kúrenie elektrické, montáž, vyskúšanie, vrátane snímača tepla, do 100 W/m2	m2	98,150	3,414	335,084	20,0
111	Elektrické podlahové kúrenie	m2	98,150	20,208	1 983,415	20,0
112	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	45,126	30,346	1 369,394	20,0

113	Konštrukcie - krytiny tvrdé					536,231	
114	Zastrešenie markízy s polykarbonátovou krytinou	m2	15,572	34,377	20,0	535,319	20,0
	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	26,814	20,0	0,912	20,0
115	Konštrukcie doplnkové kovové					654,295	
	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	4,800	4,461	20,0	21,413	20,0
116	Montáž rámu markízy, s plochou jednotlivo do 9 m2	m2	15,572	18,440	20,0	287,148	20,0
117	Ocelový rám markízy	ks	4,000	86,208	20,0	344,832	20,0
118	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	31,093	20,0	0,902	20,0
119	Podlahy vlysové a parketové					4 607,023	
	Podlahové sokličky alebo lišty drevené, dubové 60/15 mm, príp. skrutkami	m	84,200	2,240	20,0	188,608	20,0
120	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním, laminované tabule, š. do 200 mm	m2	98,150	12,557	20,0	1 232,470	20,0
121	Laminátové parkety hr. 10 mm s protišmykovou úpravou povrchu	m2	100,113	29,958	20,0	2 999,185	20,0
122	Podložka pod plávajúcu podlahu	m2	100,113	1,414	20,0	141,560	20,0
123	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,653	27,344	20,0	45,200	20,0
	Dokončovacie práce - nátery					47,540	
124	Oprava náterov kov stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce	m2	20,000	2,377	20,0	47,540	20,0
	Dokončovacie práce - maľby					126,600	
125	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovanim jednotfarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	150,000	0,844	20,0	126,600	20,0
	Práce a dodávky M					10 668,148	
	Elektromontáže					10 668,148	
126	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	30,000	0,820	20,0	24,600	20,0
127	Spojka PP 0216/1	ks	0,600	0,106	20,0	0,064	20,0
128	Rúrka PVC 2316	m	30,000	0,138	20,0	4,140	20,0
129	Vývodka 9916 rovná	ks	3,000	0,054	20,0	0,162	20,0
130	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,941	20,0	5,646	20,0
131	Krabica prístrojová s kružkom typ: KPM 64/L "111001245	ks	6,000	0,635	20,0	3,810	20,0
132	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	4,000	1,955	20,0	7,820	20,0
133	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028	ks	4,000	0,856	20,0	3,424	20,0
134	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	4,006	20,0	16,024	20,0
135	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	ks	4,000	1,549	20,0	6,196	20,0
136	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	6,000	4,615	20,0	27,690	20,0
137	Krabica univerzálna KT125	ks	6,000	1,145	20,0	6,870	20,0
138	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,580	20,0	3,480	20,0
139	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	6,000	0,217	20,0	1,302	20,0

0

140	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	0,841	3,364	20,0
141	G-Káblové oko CU 10x8 KU-L	ks	4,000	0,355	1,420	20,0
142	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	2,711	16,266	20,0
143	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	6,000	2,282	13,692	20,0
144	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	3,364	13,456	20,0
145	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	4,000	3,143	12,572	20,0
146	Prístrojová prípojka typ 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	4,000	4,112	16,448	20,0
147	Prístrojová prípojka 39563-13 na stenu	ks	4,000	15,337	61,348	20,0
148	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	2,817	5,634	20,0
149	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	2,000	1,743	3,486	20,0
150	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	3,364	6,728	20,0
151	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj pólová, polozapustená	ks	2,000	2,240	4,480	20,0
152	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vrátane signal.kontaktu 0/1	ks	4,000	2,378	9,512	20,0
153	Istič IJL 10,0A P-118	ks	4,000	7,365	29,460	20,0
154	Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,195	5,195	20,0
155	Rozvádzač R1.1 z.c.908-45	ks	1,000	125,251	125,251	20,0
156	Svietidlo led 4x11W, stropné	ks	25,000	4,779	119,475	20,0
157	Žiarovka led 11W	ks	100,000	4,703	470,300	20,0
158	Svietidlo stropné	ks	25,000	25,352	633,800	20,0
159	Svietidlo led 3x11 W, stropné	ks	33,000	4,779	157,707	20,0
160	Žiarovka led 11 W	ks	99,000	4,041	400,059	20,0
161	Svietidlo stropné	ks	33,000	20,472	675,576	20,0
162	Svietidlo led - 2 x 11 W, stropné	ks	83,000	5,632	467,456	20,0
163	Žiarovka led 11W	ks	166,000	4,275	709,650	20,0
164	Svietidlo stropné	ks	83,000	16,484	1 368,172	20,0
165	Svietidlo led - 11 W, stropné	ks	101,000	3,788	382,588	20,0
166	Žiarovka led 11W	ks	101,000	4,477	452,177	20,0
167	Svietidlo stropné	ks	101,000	11,952	1 207,152	20,0
168	Svietidlo žiarovkové - 11 W, stropné	ks	15,000	2,796	41,940	20,0
169	Žiarovka úsporná 11W	ks	15,000	4,380	65,700	20,0
170	Svietidlo stropné	ks	15,000	12,463	186,945	20,0
171	Svietidlo led - 11 W, nástenné	ks	33,000	3,459	114,147	20,0
172	Žiarovka led 11W	ks	33,000	4,466	147,378	20,0
173	Svietidlo nástenné	ks	33,000	15,343	506,319	20,0

174	Svietidlo žiarivkové - 2x36 W, stropné	ks	11,000	8,872	97,592	20,0
175	Trubica 36 W	ks	22,000	8,447	185,834	20,0
176	Svietidlo stropné 2x36W	ks	11,000	48,648	535,128	20,0
177	Svietidlo senzorové - vonkajšie IP44	ks	2,000	7,366	14,732	20,0
178	Svietidlo žiarivkové 22W, senzorové	ks	2,000	41,377	82,754	20,0
179	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	40,000	0,587	23,480	20,0
180	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,440	17,600	20,0
181	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	50,000	0,587	29,350	20,0
182	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,682	34,100	20,0
183	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	60,000	0,587	35,220	20,0
184	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	60,000	0,773	46,380	20,0
185	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	40,000	0,611	24,440	20,0
186	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	40,000	1,321	52,840	20,0
187	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	15,000	0,548	8,220	20,0
188	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x6	m	15,000	2,495	37,425	20,0
189	Podružný materiál	%	3,000	103,576	310,727	20,0
190	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	97,708	586,245	20,0
	Ostatné				1 405,846	
191	Pomocné murárske práce v kotolni	hod	16,000	16,806	268,896	20,0
192	Revízia komína	hod	6,000	20,204	121,224	20,0
193	Odborná prehliadka kotolne, prevádzkový poriadok	hod	22,000	22,547	496,034	20,0
194	Uvedenie kotolne do prevádzky, vykurovacia skúška	hod	24,000	13,032	312,768	20,0
195	Demontáž svetiel	hod	8,000	9,442	75,536	20,0
196	Revízia elektroinštalácie	hod	12,000	10,949	131,388	20,0
	Celkom				78 478,966	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
 Názov objektu Vnútorne rekonštrukcie
 Názov časti

JKSO 801 31
 EČO
 Miesto Zemianska Oľča
 IČO DIČ

Objednávateľ OBEC Zemianska Oľča
 Projektant PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
 Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	243,90	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	12 348,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	12 874,88	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	16 210,04	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	180,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 856,85	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

DARTON s.r.o.
 Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 Pečiatka - 5 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	41 856,85
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 41 856,85 DPH	8 371,37
26	Cena s DPH (r. 23-25)	50 228,22


E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Vnútorne rekonštrukcie
Časť:
JKSO: 801 31
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	12 591,929
0	Zvislé a kompletne konštrukcie	66,892
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 900,540
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 050,880
0	Presun hmôt HSV	573,617
0	Práce a dodávky PSV	29 084,921
0	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	311,840
0	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	310,140
0	Zdravotechnika - zariad. predmety	2 303,890
0	Konštrukcie stolárske	2 621,174
0	Konštrukcie doplnkové kovové	72,000
0	Podlahy z dlaždíc	5 021,182
0	Podlahy vlysové a parketové	8 752,081
0	Dokončovacie práce a obklady	3 738,858
0	Dokončovacie práce - nátery	924,156
0	Dokončovacie práce - maľby	5 029,600
0	Práce a dodávky M	180,000
0	Elektromontáže	180,000
	<u>Celkom</u>	<u>41 856,850</u>



N s.r.o.

1 Komárno
6K2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Vnútoré rekonštrukcie

Časť:

JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Zvislé a kompletne konštrukcie									
1				Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,540	98,800	53,352	20,0
2				Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	6,770	13,540	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
3				Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladká	m2	56,400	3,780	213,192	20,0
4				Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	86,800	0,840	72,912	20,0
5				Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	75,400	2,640	199,056	20,0
6				Omietka vnútorná pod obklady	m2	96,400	3,780	364,392	20,0
7				Poter pieskovocementový hladný alebo liaty hr. do 50 mm	m2	167,600	4,730	792,748	20,0
8				Osadenie dreveného dverového rámu a zárubni plochy otvoru do 2, 5 m2	ks	1,000	3,640	3,640	20,0
9				Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.80 cm	ks	1,000	56,480	56,480	20,0
10				Osadenie drevených dverových rámov a zárubni, plochy otvoru nad 4 do 10 m2	ks	1,000	10,700	10,700	20,0
11				Zárubňa vnútorná, masív, pre zasklenú stenu	ks	1,000	187,420	187,420	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
12				Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	350,000	1,600	560,000	20,0
13				Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	850,000	1,570	1 334,500	20,0
14				Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	86,500	1,670	144,455	20,0
15				Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	68,650	39,000	2 677,350	20,0
16				Búranie dlažieb, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	386,820	1,220	471,920	20,0
17				Vybúranie otvorov v murive tehli. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,600	18,410	11,046	20,0
18				Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	12,200	1,560	19,032	20,0
								12 591,929	
								66,892	
								1 900,540	
								10 050,880	

19	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	52,000	5,550	288,600	20,0
20	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkolvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, - 0,00200t	m	32,000	0,700	22,400	20,0
21	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	42,000	0,370	15,540	20,0
22	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	224,200	1,430	320,606	20,0
23	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	197,147	4,930	971,935	20,0
24	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 971,470	0,170	335,150	20,0
25	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	197,147	4,130	814,217	20,0
26	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	197,147	0,470	92,659	20,0
27	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	197,147	1,700	335,150	20,0
28	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	197,147	8,300	1 636,320	20,0
	Presun hmôt HSV				573,617	
29	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,147	11,000	573,617	20,0
	Práce a dodávky PSV					
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				29 084,921	
30	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t	m	28,000	1,270	35,560	20,0
31	Potrubie z novodurových rúr, odpadové hrdlové D 50x1, 8	m	16,000	6,630	106,080	20,0
32	Potrubie z novodurových rúr, odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	12,000	6,640	79,680	20,0
33	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	1,030	10,300	20,0
34	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	1,520	15,200	20,0
35	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	4,000	1,770	7,080	20,0
36	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	0,270	7,560	20,0
37	Vnútna kanalizácia HZS	hod	8,000	5,900	47,200	20,0
38	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,000	0,530	3,180	20,0
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				310,140	
39	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	42,000	0,830	34,860	20,0
40	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	42,000	4,960	208,320	20,0
41	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	m	42,000	0,580	24,360	20,0
42	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	42,000	0,580	24,360	20,0
43	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,000	0,380	15,960	20,0
44	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,000	0,380	2,280	20,0
	Zdravotechnika - zariadení predmety				2 303,890	
45	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	15,000	2,610	39,150	20,0
46	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	15,000	14,110	211,650	20,0

47	WC kombi biele + sedátko	ks	5,000	66,500	332,500	20,0
48	WC kombi biele + sedátko - detské	ks	10,000	48,530	485,300	20,0
49	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	15,000	1,730	25,950	20,0
50	Montáž umývadla keramického so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	15,000	13,500	202,500	20,0
51	Umývadlo biele	ks	5,000	34,000	170,000	20,0
52	Umývadlo biele - detské	ks	10,000	27,240	272,400	20,0
53	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb	4,000	1,820	7,280	20,0
54	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,ocel'. alebo liatinovej, -0,01880t	súb	1,000	3,430	3,430	20,0
55	Demontáž plynového sporáka, variča,infražiarica,chladničky, -0,06700t	súb	4,000	1,470	5,880	20,0
56	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	15,000	2,270	34,050	20,0
57	Rohový ventil 1/2" + príp. rúrka	ks	15,000	2,470	37,050	20,0
58	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	15,000	0,700	10,500	20,0
59	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	15,000	2,730	40,950	20,0
60	Batéria umývadlová G 1/2	ks	15,000	17,100	256,500	20,0
61	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	1,930	28,950	20,0
62	Uzávierka zápachová, D 40 mm	ks	15,000	4,930	73,950	20,0
63	Zariadenie predmety HZS	hod	10,000	5,900	59,000	20,0
64	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,000	0,150	6,900	20,0
	Konštrukcie stolárske				2 621,174	
65	Montáž dverí krídla kompletiz.otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	42,000	3,230	135,660	20,0
66	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové biele 60x197	ks	15,000	41,270	619,050	20,0
67	Dvere vnútorné plné jednokrídlové 80x197	ks	26,000	52,750	1 371,500	20,0
68	Dvere vnútorné jednokrídlové, rámové v zasklenej stene 281,3x295 cm	ks	1,000	130,014	130,014	20,0
69	Montáž a dodávka - vložky, kľučky	ks	30,000	11,300	339,000	20,0
70	Vyvesenie, alebo zavesenie dver. krídiel do 2 m2	ks	30,000	0,600	18,000	20,0
71	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,000	0,150	7,950	20,0
	Konštrukcie doplnkové kovové				72,000	
72	Demontáž potrubného vedenia vzduchotechniky	m	25,000	2,880	72,000	20,0
	Podlahy z dlaždíc				5 021,182	
73	Montáž podláh z dlaždíc kladených do malty	m2	316,800	6,400	2 027,520	20,0
74	Keramická dlažba	m2	332,640	8,300	2 760,912	20,0
75	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,000	2,450	232,750	20,0
	Podlahy vlysové a parketové				8 752,081	
76	Podlahové sokliky alebo lišty dubové 60/15 mm, príp. skrutkami	m	229,640	1,130	259,493	20,0
77	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním,laminát š. do 200 mm	m2	471,960	7,310	3 450,028	20,0
78	Laminátové parkety hr. 10 mm	m2	495,558	9,100	4 509,578	20,0


79	Podložka pod plávajúcu podlahu	m2	471,960	0,710	335,092	20,0
80	Podlahy vlysové a parketové, HZS T6	hod	18,000	5,900	106,200	20,0
81	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,000	0,530	91,690	20,0
	Dokončovacie práce a obklady				3 738,858	
82	Montáž obkladov vnútor. stien, kladených do malty	m2	187,400	11,340	2 125,116	20,0
83	Keramické obklady	m2	196,770	7,730	1 521,032	20,0
84	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,000	1,270	92,710	20,0
	Dokončovacie práce - nátery				924,156	
85	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním	m2	21,600	0,500	10,800	20,0
86	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové farby dvojnásobné s tmelením	m2	21,600	1,860	40,176	20,0
87	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové farby základný	m2	21,600	0,980	21,168	20,0
88	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné	m2	176,400	4,160	733,824	20,0
89	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	176,400	0,670	118,188	20,0
	Dokončovacie práce - maľby				5 029,600	
90	Maliarske vysprávky	m2	1 480,000	1,230	1 820,400	20,0
91	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	2 840,000	0,400	1 136,000	20,0
92	Maľby jednofarebné, dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	2 840,000	0,730	2 073,200	20,0
	Práce a dodávky M				180,000	
	Elektromontáže				180,000	
93	Úprava elektroinštalácie	hod	36,000	5,000	180,000	20,0
	Celkom				41 856,850	



HARMONOGRAM PRÁC

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy																																												
kalendárne dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
1 Výmena okien a dverí																																												
2 Zateplenie fasády																																												
3 Zateplenie plochej strechy																																												
4 Ostatné																																												
5 Vnútorne rekonštrukcie																																												

ZHOTOVITEĽ: DARTON s.r.o.



POISTKA č. 511084001 - Zmena
Číslo návrhu: 9873010363

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

DARTON s.r.o.
Ulica Práce 4933
945 01 Komárno

Poistník: **DARTON s.r.o.**
IČO: 44820551
Ulica Práce 4933, 94501 Komárno

Poistený: **DARTON s.r.o.**
IČO: 44820551
Ulica Práce 4933, 94501 Komárno

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
18.07.2015	08.07.2015	08.07.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť	1 550 000,00 EUR	4 165,20 EUR

Lehota splatnosti:
ročne

Spolu poistné:
4 165,20 EUR

Lehotné poistné:
4 165,20 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy 511084001. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100), VS: 511084001**

Sprostredkovateľ poistenia: 838 obchodný zástupca Patrik Téglás, tel. č. +421917142149, Hlavná 582/144, 946 32 Marcelová

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viцепрезидент резорту превádzкы
а інформаčných технологій
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riadiateľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 20.07.2015

